

SUE.271.8.2019

L.dz. 02/2019

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **SUE.271.8.2019**. Nazwa zadania: **Budowa dróg gminnych nr 152087G, 152079G, 152074G, 152142G na terenie Gminy Sierakowice.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytania:

1. Proszę o zamieszczenie brakujących przedmiarów:
 - ul. Floriana: budowa 0,23km drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej,
 - ul. Chłopska: przebudowa w zakresie branży elektroenergetycznej.
2. Prosimy o wyjaśnienie niejasności: Opis przedmiotu zamówienia Rozdział III SIWZ opisuje zakres budowy ul. Kopernika na odcinku 0,53km wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. urządzenia bezpieczeństwa ruchu) oraz przebudową sieci teletechnicznej. Dokumentacja zawiera jeszcze przedmiary branż sanitarnych i elektroenergetycznej - czy należy je ująć w wycenie ?
3. Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia określonego dla ww. zamówienia publicznego ze względu na dużą wartość przedmiotu zamówienia, a także powołując się na art. 150 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, których uprawnia Zamawiającego do ustalenia wysokości zabezpieczenia od 0% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
4. Przedmiot przetargu obejmuje budowę czterech odcinków dróg gminnych - ul. Kopernika, ul. Chłopska, ul. Św. Floriana w Sierakowicach oraz ul. Gryfa Kaszubskiego w Kamienicy Królewskiej. Wykonawca wnosi o uzupełnienie załącznika nr 4 do SIWZ o następujące opracowania:
 - a) ul. Chłopska:
 - SST - branża drogowa
 - przedmiar robót - branża elektroenergetyczna
 - b) ul. Św. Floriana:
 - projekty budowlane i wykonawcze branżowe,
 - SST oraz przedmiary robót drogowych oraz towarzyszących.
5. Wykonawca zwraca się o potwierdzenie terminu realizacji etapu nr 2. W SIWZ oraz projekcie umowy występują dwa terminy: 29.05.2020 r. oraz 30.06.2020 r.
6. Prosimy o sprecyzowanie terminu zakończenia robót poszczególnych etapów ponieważ różnią się:

- SIWZ Rozdział IV jest - ETAP I - w terminie do 29 listopada 2019 r.
 - ETAP II - w terminie do 29 maja 2020 r.
- Projekt Umowy § 2 jest - ETAP I - w terminie do 29 listopada 2019 r.
 - ETAP II - w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Rozbieżności dotyczące terminów realizacji są również w SIWZ Rozdziale III w opisie zamówienia.

7. Brak na stronie internetowej projektów branżowych oraz przedmiarów robót dotyczących ul. Św. Floriana. Prosimy o ich udostępnienie na stronie internetowej.

Odpowiedzi:

1. W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy Zamawiający umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sierakowice (www.sierakowice.biuletyn.net) oczekiwane elementy dokumentacji technicznej.
2. Jak opisano w pierwszej „Uwadze” Rozdz. III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacja techniczna budowy ul. M. Kopernika obejmuje szerszy zakres inwestycji (częściowo zrealizowany). W ramach tytułowej inwestycji nie przewiduje się wykonania robót branży sanitarnej oraz elektroenergetycznej na przedmiotowym fragmencie ul. M. Kopernika w Sierakowicach. Celem wyeliminowania wątpliwości zamawiający usunął dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotowych branż z zasobu będącego do pobrania na BIP Gminy Sierakowice w ramach załącznika nr 4 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). Ponadto, celem ułatwienia Wykonawcom kalkulacji kosztów inwestycji, Zamawiający postanowił przedłożyć przedmiar dla branży teletechnicznej dot. wyłącznie opisanego w SIWZ odcinka ulicy M. Kopernika o długości 0,53 km. Przedmiar obejmujący szerszy zakres prac teletechnicznych został usunięty z zawartości załącznika nr 4 do SIWZ. Zamawiający prosi o skrupulatne zapoznawanie się z treściami zawartymi w SIWZ gdzie m.in. jest mowa o tym, że: „*UWAGA: dot. zakresu opisanego w Rozdz. III, pkt 1 ppkt I) – droga nr 152087G (ul. M. Kopernika). Dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres inwestycji (częściowo zrealizowany). W ramach niniejszego zamówienia do wykonania (i wyceny) przeznaczona jest część inwestycji wyznaczona w ramach Planu Sytuacyjnego ark. 1 oraz ark. 2 stanowiącym element dokumentacji technicznej (Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)*”.
3. Informuję, że Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian w zakresie wysokości oczekiwanego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
4. Vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma. W zakresie pytania dotyczącego projektów budowlanych i wykonawczych dot. ul. Św. Floriana informuję, że zakres dokumentacji budowlanej zatwierdzonej decyzją ZRID pn. Rozbudowa ulicy Floriana obejmuje dużo szerszy zakres prac. Część robót przedmiotowej dokumentacji została już wykonana przez gminę w 2018/2019 r. (część tzw. ul. Lęborskiej do skrzyżowania z ulicą Floriana). Natomiast część prac objętych dokumentacją budowlaną nie została włączona do zakresu realizacyjnego (dalsza część ul. Lęborskiej). Dlatego też niniejsze postępowanie przetargowe obejmuje wyłączenie realizację części inwestycji obejmującą ul. Floriana. W celu lepszego (precyzyjniejszego) opisanie i zobrazowanie zakresu do realizacji, gmina przygotowała zmodyfikowaną dokumentację techniczną obejmującą wyłączenie

zakres do realizacji. Dlatego też w celu uniknięcia wątpliwości lub błędów w wycenie przedmiotowego odcinka drogi, gmina załączyła zmodyfikowaną dokumentację wykonawczą, która obejmuje wszystkie branże.

5. Informuję, że w SIWZ w Rozdz. IV (Termin wykonania zamówienia) znajduje się omyłka pisarska. Oczekiwany termin realizacji II etapu inwestycji (jak stoi w Rozdz. III SIWZ oraz Projekcie umowy) to 30.06.2020 r.
6. Vide odpowiedź nr 5 niniejszego pisma.
7. Vide odpowiedź nr 1 oraz nr 4 niniejszego pisma.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonał korekty w Rozdz. IV (Termin wykonania zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela,
Kierownik Zamawiającego