UMOWA NR SUE.272....... 2016
zawarta w dniu .......... 2016 w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
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przy kontrasygnacie
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A

Nazwa firmy: .o e , AAIES: wiiii i
Regon:.......ccoovviiiinnn. CNIP

Reprezentowan - ym/ng przez:

L :

Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2016 r. postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 2164 z p6zn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa
Zespotu Szkét w Tuchlinie.

2. Szczegbtowy zakres poszczegolnych zadahn zostat opisany w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach istotnych warunkéw zaméwienia stanowigcych
zatgczniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na
ustalonych niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;



5) obowigzujacymi przepisami i normami dotyczgcymi przedmiotu umowy;
6) przepisami BHP i p. poz;

7) przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji robot,

8) pozwoleniem na budowe nr B.6740.179.2016.ZA z dnia 14.03.2016 r.

. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty
budowlane wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze
kopie Wykonawca sporzgdzi na wtasny koszt.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych materiatdéw, dobrej jakosci, nowych
oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich jakosc¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiadac¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane.

§ 2

Termin wykonania zaméwienia

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do dnia

. Terminem zakonczenia realizacji robét objetych przedmiotem umowy jest data zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce pod warunkiem podpisania przez Strony
protokotu kohcowego odbioru robét bez wad istotnych.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie diuzszym niz 7
dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizaciji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na

sktadowanie materiatow.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na

terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robot

budowlanych Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajgcego] spetniajacy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegoélnosci:
1) petni nadzor nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,



2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub

opOznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.

3.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela

Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4.

Zmiana osoby/osob, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie

powiadomienia Wykonawcy — wymagajgcego dla jego skutecznosci zachowania formy
pisemnej.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego i przedstawienie
go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Zamawiajgcemu, w
terminie do 3 dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego
metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;
opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;
zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o porzadek na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych na wtasny koszt;

prowadzenie robot tak, aby zminimalizowa¢ utrudnienia w pracy Zespotu Szkot oraz
obiektu mieszkalnego.

Wygrodzenie terenu robét za pomocg ogrodzenia tymczasowego panelowego, przy
rownoczesnym zapewnieniu dojazdu pojazdow i pieszych na teren placowki.
zabezpieczenie na wiasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

pisemne zawiadomienie wiascicieli bgdz uzytkownikéw sieci i urzgdzen podziemnych
0 planowanym rozpoczeciu robot;



13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych;

14) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci;

15) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska;

16) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot;

17) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

18) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

19) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG;

20) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskow
materiatowych obejmujgcych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji
zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

21) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wytgcznie
materiatow i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy;

22) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych,
ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

23) dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzeh w tym np. wynikbw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

24) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacij;

25) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pozniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

26) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia
do odbioru robdét ulegajgcych zakryciu- Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wlasny koszt.

27) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczonych
robét do odbioréw czesciowych i kohcowego;



28) wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym
egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzgdzone odpowiednio: pliki
tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie
*dwg oraz *jpg;

29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

30) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

31) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni, instalacji lub
innych elementow;

32) kompletowanie w trakcie realizacji roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, jak i kompletu
dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ztozeniu
przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

33) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisébw na zgdanie organu wydajgcego
pozwolenie na uzytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z
zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

34) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty
okres realizacji robét. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robot na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

35) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

36) Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 35) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z 2014 r. poz. 883 z pézn. zm.).

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w
danym zakresie:

a) Kierownik budowy —.................. :



b) Kierownik robot sanitarnych - ...................... :
¢) Kierownik robét elektrycznych - ................... ,
d) Kierownik robét telekomunikacyjnych - ................... ,

3) Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze muszg
one posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe,
jakie zostatoby okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu oraz w kryterium
oceny ofert, ktérego rozstrzygniecie doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajgcej z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej
pracy danej osoby, dla unikniecia op6znieh w realizacji robot;

5) O zaaprobowanie zmiany oséb o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w
pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmianag.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w pkt. 2) winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Obowigzek ten dotyczy réwniez kierownika budowy oraz ewentualnie o0séb
niepetnosprawnych skierowanych do realizacji zaméwienia. Nie dotyczy to natomiast miedzy
innymi pozostatych o0sob kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjna,
dostawcoéw materiatdw budowlanych itp. W szczegdlnosci zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Ustugi byty swiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr ... do Umowy pn.
~Wykaz Pracownikow swiadczgcych ustugi”, ktéry zostanie dostarczony przez Wykonawce,
na min. 2 dni przed podpisaniem umowy. ,Wykaz Pracownikéw $wiadczgcych ustugi”
powinien zawiera¢ zestawienie o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
oddelegowanych do pracy przy realizacji niniejszej umowy wraz ze wskazaniem
wykonywanych przez nich czynnosci. W odniesieniu do pracownikéw podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow ,Wykaz Pracownikow $wiadczgcych ustugi” na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci nalezy przedtozy¢ wraz z
kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

b) Wykonawca zobowigzat sie, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi byli w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.).

c) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli obecnosci na budowie ,Pracownikow
Swiadczgcych ustugi” na podstawie umowy o prace.

d) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do zatrudnienia na umowe o prace
,Pracownikéw $Swiadczgcych ustugi®, Zamawiajacy =zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji
zatrudnienia ,Pracownikow Swiadczacych ustugi” przy udziale kontroli Panstwowej Inspekdji
Pracy.

e) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw swiadczgcych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie



dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe z ,Wykazu Pracownikéw
swiadczgcych ustugi”.

§6

Zagrozenia stanowiagce ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru
koncowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym za szkody bedgce nastepstwem
zachowania jego podwykonawcow i innych osob, ktérymi postuzyt sie realizujgc umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robdt, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktorych mowa
powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezehh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy



o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2—-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznoS¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
19. Liste o0sob reprezentujgcych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, fakséw,
Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwiocznie tj. nie pdzniej niz 2
dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.



1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

§8
Odbiory

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét,
stanowigce podstawe do fakturowania:

a. odbior czesciowy

b. odbior koncowy.

Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace
podstawg do fakturowania. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika robdt,
wpisem do dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robét budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

W odbiorze czesciowym i koncowym uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

O osiggnieciu gotowosci odbioru czes$ciowego i koncowego Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na
pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i godzine
odbioru.

Do odbioru koncowego Zamawiajgcy przystgpi w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru kohcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a. Dziennik budowy,

b. Dokumentacje powykonawczag, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o 2zgodnosSci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢é w siedzibie
zamawiajgcego niezwiocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z
naniesionymi zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub osdb posiadajgcych
prawo do dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i
doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujace
odbidr roboty.



9) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek lub wad i zakonczenie robot.

10) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i Zzgda¢ odszkodowania.

11) Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony
umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w
opoznieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami.

12)Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiér kohcowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie

. Z tytulu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w

wysokosci:
Cenanetto: ......cocooeiiiiiiiien.. zt.
stownie ztotych: ..............ooil L /100 ztotych
z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .....ccoevvveiennnnnn. zt
stownie ztotyCh: ... /100 ztotych.
Cenabrutto: ..........ccoeenenn. zt
stownie ztotych: ... /100 ztotych.

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikow i
licznikéw ponosi Wykonawca.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

. Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o
faktury wystawione na podstawie protokotéw odbioru bez uwag.

. Rozliczenie za wykonanie umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej w oparciu o
protokdt kohcowego odbioru robét.

. Faktura za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska
30, 83-340 Sierakowice.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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10. Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktérej
zostang zatgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru robot i
oswiadczenie Podwykonawcow robot o nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce.

11.W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

12.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeh z tytutu szkéd i
kar umownych.

§10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia
ustalonego w § 9 ust. 1 (tgcznie z podatkiem VAT), tj.: ........ooeiiiis zt, w formie

2. W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
konhcowego bez uwag.

3. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§ 11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po szczegdtowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze
fachowg i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w
stanie nalezycie wykonac¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia
posiadajg niezbedne uprawnienia do realizacji zamdéwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pozniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujgce: odpowiedzialnos¢ cywilng
deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalno$ci, w wysokos$ci .............. zt, (stownie:
...................................... /100 ztotych).

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;

11



o

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedktadania
ich Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materialy i zamontowane urzgdzenia na okres ............. lat
(heemeeenes lat) od odbioru konncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego bez wad istotnych).

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi
wydtuza sie na okres obowigzywania gwarancji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy

moze:
a) zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zagdaé¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkoéd i do

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pozniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o
zaistnieniu wady,

b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przeglagdu gwarancyjnego, o terminie

przeglagdu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatéw, robocizny, sprzetu i
urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstagpienie od umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;
3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca nie rozpoczagt robét w terminie 10 dni od przekazania placu
budowy;
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb
niezgodny  z umowa, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami
technicznymi, wskazaniami Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim.

6) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

7) Odstgpienie od umowy, o kitérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

8) W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych
oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

10) Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za opo6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za
kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad.

¢) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

d) w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
Umowy w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
Umowy w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.

f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
Umowy w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.
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g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
Umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre$lonego w § 9 ust.1 umowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art.
146 ustawy PZP.

b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy
za kazdy dzien opoznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.

§15
Forma zmian i uzupetnien umowy

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci
mogg dotyczyé nastepujgcych jej elementdw:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) opoOznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

b)  koniecznos¢ udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego lub  wystgpienie
koniecznosci wykonania robot zamiennych;

C) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy;

e) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu
zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego,
spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektow
budowlanych, przeszkdéd geologicznych, odkryciem niewybuchow i
niewypatow oraz innych przeszkdd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i wlasciwymi przepisami, wynikajgce z postepu technicznego
umozliwiajgcego  zastosowanie  nowych rozwigzah technicznych i
technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,

f) wystgpienie  okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

g) dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

h)  przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,
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)

k)

koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organéw,
wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia robét po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe/zgtoszen budowlanych lub innych
wymaganych pozwolen, zgdd itp.,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron,
wystgpienie sity wyzszej,

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,

konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

niekorzystne warunki pogodowe,

koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

2) termindw pfatnoSci:

a)
b)
c)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
wystgpienie sity wyzszej,
zmiana terminu wykonania zamdwienia

3) parametrow przedmiotu zamoéwienia:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

wystgpienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:

a)

b)

urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

C) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:
a)  zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,
b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),
C) Zlecenie czedci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego),
d) rezygnacja z podwykonawcy.

3. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:

1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika robot lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,

3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu.

4. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.

7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznoéci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16
Sposob doreczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
1) Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajaceqo:
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2)

3)

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

tel; +48 prefix ....................
fax +48 prefix ...................
e-mail: ...

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane
powyzej.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdéw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie..

§ 17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Prawa Zamoéwien Publicznych.

2. Nagtéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4, Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. Zamawiajgcego: Piotr Zengerski,
b. Wykonawcy: ...l ,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie
oraz zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujacg kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

1) umowa,

2) SIwz

3) Oferta Wykonawcy

4)

Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng cze$¢ umowy.

6.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
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egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

§18
Zalgczniki do umowy
Zatacznikami do umowy s3:

o Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
e SIWZ,

¢ Dokumentacja projektowa.

o Wykaz Pracownikéw swiadczgcych ustugi

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA
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