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UMOWA NR SUE.272…….2017 

 

zawarta w dniu ……….2017 w Sierakowicach, pomiędzy: 

 

Gminą Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340, Sierakowice  

REGON 191674977,  

NIP 5891018894  

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Sierakowice – Tadeusza Kobiela 

przy kontrasygnacie 

Skarbnik Gminy – Marioli Klinkosz 

 

A 

 

Nazwa firmy: …………………………………, adres: ……………………………….. 

Regon:…………………….., NIP:………………………… 

Reprezentowan - ym/ną  przez: 

1. ……………………………., 

Zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa o następującej treści:        

 

Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ……………...2017 r. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 2164 z późn. zm.) i 

dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej 

treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi nr 
152024G na odcinku Szklana – Jelonko lub/oraz rozbudowa drogi nr 152027G na 
odcinku Sierakowska Huta – Jelonko w Gminie Sierakowice. 

2. Przedmiot robót tytułowego zamierzenia obejmuje następując-e/-y zakres/-y: 

1) Budowę drogi nr 152024G relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana – Jelonko o 
długości 2,24 km. 

Lub/oraz 

2) Rozbudowę drogi nr 152027G relacji Sierakowice – Jelonko – granica Gminy na 
odcinku Sierakowska Huta – Jelonko o długości 1,24 km. 
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3. Szczegółowy zakres poszczególnych zadań został opisany w dokumentacjach 
projektowych oraz specyfikacjach istotnych warunków zamówienia stanowiących 
załączniki do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy na 
ustalonych niniejszą umową warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623,  z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92 poz. 881 z p. zm.) 

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.). 

4) zasadami sztuki budowlanej; 

5) obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu umowy; 

6) przepisami BHP i p. poż; 

7) przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów 
powstałych podczas realizacji robót, 

8) zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej nr B.6740.1466.2015.AA z dnia 
30.09.2015 r.  

 
5. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty 

budowlane wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi umowy. Wszelkie dalsze 

kopie Wykonawca sporządzi na własny koszt. 

6. Wykonawca  wykona przedmiot umowy z własnych materiałów, dobrej jakości, nowych 

oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich jakość i ilość. Wszelkie wbudowane materiały 

muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) 

jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 

1) § 1 ust. 2 pkt 1) umowy w terminie do dnia 15.09.2017 r.,  

2) § 1 ust. 2 pkt 2) umowy w terminie do dnia 15.08.2017 r.  

2. Terminem zakończenia realizacji robót zgłaszanych do odbioru końcowego bez uwag jest 

data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru na piśmie pod warunkiem, że 

Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót bez uwag. W przypadku wystąpienia 

uwag za termin realizacji robót uważa się termin podpisania przez Strony protokołu 

odbioru bez uwag. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dłuższym niż 14 

dni licząc od dnia podpisania umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez cały czas realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, 

3) udział przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 8 niniejszej 

umowy, 

4) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane i odebrane prace. 

2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na 

składowanie materiałów. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie budowy. 

 

§ 4 

Personel Zamawiającego 

 

1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robót 

budowlanych Zamawiającego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel 

Zamawiającego] spełniający wymagania określone przepisami prawa, w tym posiadający 

uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego w szczególności: 

 1)  pełni nadzór nad realizacją wykonania umowy w zakresie opisanym w §1, 

 2) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub 

opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Przedstawiciela 

Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

4. Zmiana osoby/osób, o której mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie 

powiadomienia Wykonawcy – wymagającego dla jego skuteczności zachowania formy 

pisemnej. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego i przedstawienie 

go do akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni do dnia podpisania umowy; 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu, w 

terminie do 3 dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego 

metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- 

użytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Ponieważ obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie 

dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 

3) przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; 

4) w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy wraz z uwierzytelnioną kopią uprawnień i aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 

5) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie  

odpowiedzialności Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu  w 

terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;  

6) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. Po przekazaniu terenu budowy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy; 

7) zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o porządek na terenie budowy oraz 

utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych na własny koszt; 

8) umożliwienie pieszym dostępu do lokali handlowych i usługowych w obrębie 

prowadzonych prac w godzinach ich pracy; 

9) umożliwienie dostępu samochodom dostawczym zapewniającym zaopatrzenie do 

lokali handlowych i usługowych w obrębie prowadzonych prac;   

10) umożliwienie mieszkańcom dostępu pieszego i kołowego do nieruchomości w obrębie 

prowadzonych prac; 

11) pisemne zawiadomienie właściciel bądź użytkowników sieci i urządzeń podziemnych 

o planowanych rozpoczęciu robót; 

12) zabezpieczenie na własny koszt instalacji, urządzeń, obiektów i mienia na terenie 

budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót; 

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy; 

14) pisemne zawiadomienie właścicieli bądź użytkowników sieci i urządzeń podziemnych 

o planowanym rozpoczęciu robót; 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów i maszyn budowlanych; 

16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

17) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i ochrony 

środowiska;  
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18) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla 

zachowania terminu wykonania robót; 

19) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy; 

20) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt 

Wykonawcy; 

21) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami 

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami 

technicznymi, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normy innych 

państw członkowskich EOG; 

22) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia wniosków 

materiałowych obejmujących materiały i urządzenia przewidziane do realizacji 

zadania przed planowanym ich wbudowaniem; 

23) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, wyłącznie 

materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu 

umowy; 

24) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie 

Przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego, dokumentów potwierdzających, 

że wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami;  

25) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

26) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

27) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w 

szczególności z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 

1232 z późniejszymi zmianami),  

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

28) zgłoszenie Przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu do odbioru 

technicznego. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku- braku zgłoszenia 

do odbioru robót ulegających zakryciu- Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

dokona odkrycia przedmiotowej roboty na własny koszt.  

29) zgłaszanie Zamawiającemu oraz Przedstawicielowi Zamawiającego zakończonych 

robót do odbiorów częściowych i końcowego; 

30) wykonanie dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 2 (dwóch) 

egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym 
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egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki 

tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie 

*dwg oraz *jpg; 

31) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego i 

Przedstawiciela Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego; 

32) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Przedstawiciela Zamawiającego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót; 

33) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 

dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni, instalacji lub 

innych elementów; 

34) kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu 

dokumentów potrzebnych do  zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu 

przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie; 

35) uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego 

pozwolenie na użytkowanie lub zamawiającego oraz uczestniczenie w kontrolach 

związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie; 

36) Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i będzie je kontynuował przez cały 

okres realizacji robót. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych w 

wykonawstwie robót na kwotę nie niższą niż kwota jaką wykonawca potwierdził 

warunek udziału w postępowaniu przetargowym;  

37) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone 

w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilości oraz ponosi za nie pełną 

odpowiedzialność. 

38) Materiały, o których mowa w pkt. 37) muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz 

odpowiadać: 

a) wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 

budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.), a także w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.). 

b) wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 

39) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu, w 

terminie do 7 dni liczonych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, kosztorysu 

powykonawczego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 

1389).  

 

2. Obowiązki Wykonawcy związane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla 

prowadzenia budowy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane.  

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w 

danym zakresie: 

 I) Dla części (zadania) nr I: Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na 

odcinku Szklana – Jelonko: 

 a) Kierownik budowy branży drogowej – ………………, 

 b) Kierownik robót branży sanitarnej – ………………..,  

 c) Kierownik robót branży elektrycznej  – ………………..,  

 d) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej  – ………………..,  

 II) Dla części (zadania) nr II: Rozbudowa drogi nr 152027G relacji Sierakowice – 

Jelonko – granica Gminy na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko: 

 a) Kierownik budowy branży drogowej – ………………, 

 b) Kierownik robót branży sanitarnej – ………………..,   

 c) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej  – ………………..,  

 III) Dla obu części zamówienia:  

 a) Kierownik budowy branży drogowej – ………………, 

 b) Kierownik robót branży sanitarnej – ………………..,  

 c) Kierownik robót branży elektrycznej  – ………………..,  

 d) Kierownik robót branży telekomunikacyjnej  – ………………..,  

3) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 2, jednakże muszą 

one posiadać, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, 

jakie zostałoby określone w warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny 

ofert, które doprowadziły do zawarcia niniejszej umowy.  

4) Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikającej z 

okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zastępstwo 

krótkoterminowe, na cały okres nieobecności osoby wymienionej w pkt. 2 założonej 

pracy danej osoby, dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót;  

5) O zaaprobowanie zmiany osób o których mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w 

pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest na piśmie zwrócić się do Zamawiającego w 

terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną zmianą. 

6) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w pkt. 2) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

3.  Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
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wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności  w trakcie realizacji zamówienia: 

a) jeden pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy posiadający uprawnienia 

zawodowe operatora walca, 

b) jeden pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy posiadający uprawnienia 

zawodowe operatora koparki lub koparki-ładowarki, 

c) jeden pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy posiadający uprawnienia 

zawodowe operatora równiarki, 

d) jeden pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy posiadający uprawnienia 

zawodowe kierowcy samochodu ciężarowego tj. co najmniej prawo jazdy kat. C wraz z 

uprawnieniami do przewozu rzeczy. 

5. Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykazu 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa 

w ust. 4 oraz pisemnych oświadczeń ww. osób o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 

Wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz 

informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy, 

przedstawi dodatkowo w terminie 7 dni roboczych, informację o stanie zatrudnienia ww. 

osób, oświadczenia ww. osób o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz dokumenty 

potwierdzające zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia (ZUS). Powyższe dokumenty będą 

zawierać wyłącznie imię nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej 

pracy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli obecności na budowie.  

8. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zatrudnienia na umowę o pracę 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Państwowej 

Inspekcji Pracy.    

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu. 

 

§6 
Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, aż do chwili dokonania odbioru 
końcowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
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wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym za szkody będące następstwem zachowania 
jego podwykonawców i innych osób, którymi posłużył się realizując umowę. 

 

 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Zakres robót, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony jest w 

ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji robót, o których mowa 

powyżej uczestniczyć będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy 

uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców 

Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

możliwości zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 
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19. Listę osób reprezentujących podwykonawców oraz numery telefonów, faksów, 

Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie tj. nie później niż 2 

dni od zawarcia umowy z podwykonawcami. 

 

§ 8 

Odbiory 

1) Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót, 

stanowiące podstawę do fakturowania: 

a. odbiór częściowy, 

b. odbiór końcowy. 

2) Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu nie będące 

podstawą do fakturowania. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez 

Przedstawiciela zamawiającego  po ich zgłoszeniu do obioru przez kierownika robót, 

wpisem do dziennika budowy. 

3) Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

4) W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Zamawiającego oraz Wykonawca (kierownik budowy). 

5) O osiągnięciu gotowości odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin 

biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. 

Na tej podstawie Zamawiający pisemnie wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6) Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego powiadomienia od Wykonawcy. 

7) Zamawiający/Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy 

dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8) Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności:  

a. Dziennik budowy; 

b. Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch 

egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:   

c. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami;  

d. oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,  

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika robót); 

f. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, natomiast inwentaryzację z 

potwierdzeniem przyjęcia do zasobu należy przedłożyć w siedzibie 
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zamawiającego niezwłocznie po przyjęciu inwentaryzacji do powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

g. w przypadku wystąpienia zmian projektowych, projekt budowlany z 

naniesionymi zmianami;  

h. oświadczenia od wszystkich właścicieli nieruchomości lub osób posiadających 

prawo do dysponowania nieruchomością, o opuszczeniu terenu i 

doprowadzeniu go do stanu pierwotnego; 

i. inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujące 

odbiór roboty. 

9) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający 

może odstąpić od odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie 

usterek lub wad i zakończenie robót. 

10) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia lub według swego wyboru od umowy odstąpić w terminie 14 dni od 

stwierdzenia wady i żądać odszkodowania. 

11) Zamawiający zachowując prawo do kar umownych, może odmówić przyjęcia 

przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad, w takim wypadku Wykonawca określa 

nowy termin gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Zamawiającego. Strony 

umowy ustalają, że do czasu skutecznego usunięcia wad Wykonawca pozostaje w 

opóźnieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami. 

12) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego 

oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego i Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania zakresu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1)  Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: 

Cena netto: ……………………… zł. 

słownie złotych: ………………….. …../100 złotych  

z uwzględnieniem podatku VAT (23%): …………………..zł 

słownie złotych: ………………………………………/100  złotych. 

Cena brutto: ………………… zł 

słownie złotych: ………………………… ……./100 złotych. 

2. Z tytułu wykonania zakresu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2)  Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: 
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Cena netto: ……………………… zł. 

słownie złotych: ………………….. …../100 złotych  

z uwzględnieniem podatku VAT (23%): …………………..zł 

słownie złotych: ………………………………………/100  złotych. 

Cena brutto: ………………… zł 

słownie złotych: ………………………… ……./100 złotych. 

3. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości:  

Cena netto: ……………………… zł. 

słownie złotych: ………………….. …../100 złotych  

z uwzględnieniem podatku VAT (23%): …………………..zł 

słownie złotych: ………………………………………/100  złotych. 

Cena brutto: ………………… zł 

słownie złotych: ………………………… ……./100 złotych. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1,2,3 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania i nie może ulec zmianie. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i 

liczników ponosi Wykonawca. 

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

8. Rozliczenia za wykonane roboty nastąpią w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie 

protokołów odbioru bez uwag. 

9. Faktury za zrealizowane roboty wystawione będą na Gminę Sierakowice, ul. Lęborska 

30, 83-340 Sierakowice. 

10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

11. Płatność zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z treścią niniejszej umowy, do której 

zostaną załączone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokół odbioru robót i 

oświadczenie Podwykonawców robót o nie zaleganiu z płatnościami za wykonane 

roboty przez Wykonawcę.  

12. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i 

kar umownych. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
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1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

ustalonego w § 9 ust. 1 (łącznie z podatkiem VAT), tj.: ………………. zł, w formie 

…………………………..   

2. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona 

lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi liczonego od daty odbioru 

końcowego bez uwag.  

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w 

stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca  przed 

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

 

§ 11 

Oświadczenie i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca, po szczegółowym zapoznaniu się z warunkami realizacji przedmiotu umowy 

w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę 

fachową i doświadczenie konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w 

stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

posiadają niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie, ważne nie później niż od daty 

podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujące: odpowiedzialność cywilną 

deliktową z tytułu prowadzonej działalności, w wysokości ………….. zł, (słownie: 

………………………………../100 złotych). 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych zawartych 

ubezpieczeń o których mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości powyższych polis i przedkładania 

ich Zamawiającemu na każde żądanie. 

 

§ 12 

Rękojmia za wady, gwarancja 

1. Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane 

roboty, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia na okres …………. lat 



       

_____________________________________________________________________________________ 
Operacje pn. „Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko” oraz „Rozbudowa drogi nr 
152027G relacji Sierakowice – Jelonko – granica Gminy na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko” są  współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
15 

 

(…………. lat) od odbioru końcowego (tj. podpisania przez  Strony protokołu odbioru 

końcowego bez wad istotnych).  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym – art. 638. Okres rękojmi 

wydłuża się na okres obowiązywania gwarancji. 

3. W razie stwierdzenia wady nadającej się do usunięcia w okresie gwarancji Zamawiający 

może: 

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, ze względu na cel 

określony w umowie. 

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie:  

a)  podejmował prace nie później niż w ciągu 5 dni od powiadomienia o 

zaistnieniu wady,  

b)  usuwał wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

c)      dokonywał min. raz na rok bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego, o terminie 

przeglądu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego z min. 14 dniowym 

wyprzedzeniem.   

6. W okresie trwania gwarancji pełne koszty przeglądów gwarancyjnych, napraw, materiałów, 

robocizny, sprzętu i urządzeń, w tym również dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

7.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

8.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9.  Zgłoszenie z tytułu gwarancji doręczane będą faksem na numer Wykonawcy wskazany w 

§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.  

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od przekazania placu budowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  

umową, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami 

Zamawiającego i uzgodnieniami z nim. 
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6) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

7) Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

8) W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

9) W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od 

umowy; 

b. w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy; 

c. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych 

oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia. 

10) Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a)  za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust. 3 Umowy za każdy dzień opóźnienia,   

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust.3 Umowy za 

każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 

c) w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust. 3 Umowy w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

d) w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust.3 

Umowy  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

e) w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust.3 

Umowy w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany. 
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f) w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust. 3. 

Umowy w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmian. 

g) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust. 3 

Umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust.3 umowy 

w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego.  

b) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 9 ust.3 Umowy 

za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z  §3 ust. 1 

pkt. 1 Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone wyżej kary umowne do wysokości faktycznie poniesionych strat z winy 

drugiej Strony niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Forma zmian i uzupełnień umowy 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności 

mogą dotyczyć następujących jej elementów:  

1)  terminu wykonania zamówienia: 

a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego; 

b) konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego lub wystąpienie 

konieczności wykonania robót zamiennych; 

c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może 

powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia 

realizacji zawartej umowy; 

e) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej 

zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu 

zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, 

spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów 

budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i 

niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających 

prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy 

technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego 
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umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i 

technologicznych z korzyścią dla zamawiającego,  

f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, 

i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

k) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, 

l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

m) wystąpienie siły wyższej, 

n) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek 

Wykonawcy, 

o) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, 

p) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczność prawna, ekonomiczne lub techniczna, za którą żadna ze 

stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie z SIWZ. 

 

2) terminów płatności: 

a)  nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 

b)      wystąpienie siły wyższej, 

c)      zmiana terminu wykonania zamówienia  

  

3) parametrów przedmiotu zamówienia: 

a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,  

b) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

c) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 

budowlanych itp., 

e) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
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dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

  f) konieczność wykonania robót zamiennych, 

  g) wystąpienie siły wyższej,  

 

4) wynagrodzenia: 

a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za 

prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) 

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia 

(zmniejszenie wynagrodzenia), 

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z 

ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku 

wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 

 

5) podwykonawstwa: 

  a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom,  

  b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po 

akceptacji przez Zamawiającego), 

c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego 

zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), 

  d) rezygnacja z podwykonawcy. 

3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 

1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w 

rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane  - 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela 

Zamawiającego, 

3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu. 

4. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w 

przedmiotowej umowie. 

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące 
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podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 

wprowadzenie. 

 

§ 16 

Sposób doręczania pism 

Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako 

adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.  

1) Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla 

swojej skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłana pocztą i/lub faksem 

na następujące adresy: 

 

  Dla Zamawiającego: 

Gmina Sierakowice  

ul. Lęborska 30 

83-340 Sierakowice,  

tel./fax : 58 681-95-75 

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl  

 

Dla Wykonawcy 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

tel; +48  ……………….. 

fax +48  ……………….. 

e-mail: ……………………….. 

 

2) Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane  

powyżej. 

3) Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie 

wykonanie tego obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy, numery 

podane w ust.1 są skuteczne. 

W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o powyższym fakcie, pod rygorem uznania 

doręczeń dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie..  

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz 

Prawa Zamówień Publicznych.  

mailto:sierakowice@sierakowice.pl
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2. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji.  

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie 

doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Przedstawicielami Stron do kontaktów roboczych są: 

a. Zamawiającego: Tomasz Maszke, Błażej Recław 

b. Wykonawcy: ……………………..,  

       Zmiana w/w osób nie wymaga aneksu do umowy. 

5.    W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu usług opisanych w umowie 

oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następującą kolejność ważności n/w dokumentów: 

1) umowa, 

2) SIWZ 

3) Oferta Wykonawcy 

4)  Dokumentacja techniczna 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) – 4) stanowią integralną część umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 

§ 18 

Załączniki do umowy 

Załącznikami do umowy są: 

 Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

 SIWZ, 

 Dokumentacja projektowa. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA 

 


