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UMOWA NR SUE.272....... 2017
zawarta w dniu .......... 2017 w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
REGON 191674977,

NIP 5891018894

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Sierakowice — Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy — Marioli Klinkosz

A

Nazwa firmy: veveveieeeeeirrrr e , AArES: 1
Regon:........coooviiiini CNIP:

Reprezentowan - ym/ng przez:

O ,

Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2017 r. postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 2164 z p6zn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi nr
152024G na odcinku Szklana — Jelonko lub/oraz rozbudowa drogi nr 152027G na
odcinku Sierakowska Huta — Jelonko w Gminie Sierakowice.

2. Przedmiot robét tytutowego zamierzenia obejmuje nastepujgc-e/-y zakres/-y:

1) Budowe drogi nr 152024G relacji Tuchlino - Szklana na odcinku Szklana — Jelonko o
dtugosci 2,24 km.

Lub/oraz

2) Rozbudowe drogi nr 152027G relacji Sierakowice — Jelonko — granica Gminy na
odcinku Sierakowska Huta — Jelonko o dtugosci 1,24 km.
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3. Szczegdtowy zakres poszczegolnych zadan zostat opisany w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach istotnych warunkéw zamoéwienia stanowigcych
zatgczniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na
ustalonych niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;
5) obowigzujacymi przepisami i normami dotyczgcymi przedmiotu umowy;
6) przepisami BHP i p. poz;

7) przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji robét,

8) zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej nr B.6740.1466.2015.AA z dnia
30.09.2015 .

5. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty
budowlane wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze
kopie Wykonawca sporzgdzi na wtasny koszt.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych
oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich jakosc¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w
1) § 1 ust. 2 pkt 1) umowy w terminie do dnia 15.09.2017 r.,

2) §1 ust. 2 pkt 2) umowy w terminie do dnia 15.08.2017 r.

2. Terminem zakonczenia realizacji robot zgtaszanych do odbioru koncowego bez uwag jest
data zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robdt bez uwag. W przypadku wystgpienia
uwag za termin realizacji robét uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu
odbioru bez uwag.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na
sktadowanie materiatow.
3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét
budowlanych Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajgcego] spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

1) petni nadzor nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opoOznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela
Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
4, Zmiana osoby/osob, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie

powiadomienia Wykonawcy — wymagajgcego dla jego skutecznosci zachowania formy
pisemnej.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowedo i przedstawienie
go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni do dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w
terminie do 3 dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego
metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

3) przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

4) w dniu podpisania umowy przediozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

5) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialno$ci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;

6) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;

7) zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o porzadek na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych na wiasny koszt;

8) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie
prowadzonych prac w godzinach ich pracy;

9) umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajgcym zaopatrzenie do
lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kolowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

11) pisemne zawiadomienie wiasciciel badz uzytkownikéw sieci i urzgdzen podziemnych
0 planowanych rozpoczeciu robdt;

12) zabezpieczenie na witasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

14) pisemne zawiadomienie wtascicieli bgdz uzytkownikdw sieci i urzgdzen podziemnych
o planowanym rozpoczeciu robot;

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow i maszyn budowlanych;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska;
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18) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot;

19) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

20) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

21) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG;

22) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskow
materiatowych obejmujgcych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji
zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

23) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wytacznie
materiatdw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy;

24) wykonania przedmiotu umowy 2z materialtdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde Zzadanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych,
ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

25) dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

26) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizaciji;

27) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pozniejszymi
Zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

28) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu- Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wlasny koszt.

29) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczonych
robot do odbiorow czesciowych i korncowego;

30) wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym
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egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzgdzone odpowiednio: pliki
tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie
*dwg oraz *jpg;

31) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

32) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynga¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

33) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni, instalacji lub
innych elementow;

34) kompletowanie w trakcie realizacji roboét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, jak i kompletu
dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ztozeniu
przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

35) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisébw na zgdanie organu wydajgcego
pozwolenie na uzytkowanie lub zamawiajgcego oraz uczestniczenie w kontrolach
zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

36) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty
okres realizacji robdt. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robot na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

37) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone
w dokumentaciji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnosc¢.

38) Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 37) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pézn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z 2014 r. poz. 883 z pézn. zm.).

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

39) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w
terminie do 7 dni liczonych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru, kosztorysu
powykonawczego opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w
danym zakresie:

I) Dla czesci (zadania) nr |: Budowa drogi nr 152024 G relacji Tuchlino — Szklana na
odcinku Szklana — Jelonko:

a) Kierownik budowy branzy drogowej — .................. ,

b) Kierownik robot branzy sanitarnej —.................... ,

c) Kierownik robot branzy elektrycznej —.................... :

d) Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej —.................... ,

II) Dla czesci (zadania) nr Il: Rozbudowa drogi nr 152027G relacji Sierakowice —
Jelonko — granica Gminy na odcinku Sierakowska Huta — Jelonko:

a) Kierownik budowy branzy drogowej — .................. ,

b) Kierownik robot branzy sanitarnej — .................... :

c) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej —.................... ,

[I1) Dla obu czesci zaméwienia:

a) Kierownik budowy branzy drogowej — .................. ,

b) Kierownik robot branzy sanitarnej — .................... ,

c) Kierownik robot branzy elektrycznej —.................... :

d) Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej — .................... ,

3) Wykonawca moze dokonaé zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze muszg
one posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz do$wiadczenie zawodowe,
jakie zostatoby okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu oraz kryteriach oceny
ofert, ktére doprowadzity do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnoéci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajgcej z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej
pracy danej osoby, dla unikniecia opdznien w realizacji robot;

5) O zaaprobowanie zmiany oséb o ktorych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w
pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na pismie zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmiang.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w pkt. 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
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wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

4. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoéb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajgcy uprawnienia
zawodowe operatora walca,

b) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajgcy uprawnienia
zawodowe operatora koparki lub koparki-tadowarki,

c) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajgcy uprawnienia
zawodowe operatora rowniarki,

d) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajgcy uprawnienia
zawodowe kierowcy samochodu ciezarowego tj. co najmniej prawo jazdy kat. C wraz z
uprawnieniami do przewozu rzeczy.

5. Zamawiajgcy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykazu
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 4 oraz pisemnych oswiadczen ww. oséb o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Wykaz ma obejmowac wylgcznie imie i nazwisko pracownika, date zatrudnienia oraz
informacje o rodzaju wykonywanych przez niego czynnosci.

6. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przez caty okres obowigzywania Umowy,
przedstawi dodatkowo w terminie 7 dni roboczych, informacje o stanie zatrudnienia ww.
os6b, oswiadczenia ww. oséb o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oraz dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia (ZUS). Powyzsze dokumenty bedg
zawiera¢ wytgcznie imie nazwisko pracownika, date zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej
pracy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli obecnosci na budowie.

8. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Panstwowe;j
Inspekcji Pracy.

9. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu.

§6

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru
koncowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoéinych za
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wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym za szkody bedgce nastepstwem zachowania
jego podwykonawcow i innych osob, ktérymi postuzyt sie realizujgc umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robot, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktérych mowa
powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
11. Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
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19. Liste o0sob reprezentujgcych podwykonawcéw oraz numery telefondw, fakséw,
Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwiocznie tj. nie pdzniej niz 2
dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

1)

2)

3)
4)

5)

6)
7

8)

§8
Odbiory

Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot,
stanowigce podstawe do fakturowania:

a. odbior czesciowy,

b. odbidér koncowy.

Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace
podstawg do fakturowania. Odbiér tych robdét bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika robdét,
wpisem do dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru kohncowego jest catos¢ robdét budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

W odbiorze kohcowym uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

O osiggnieciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢é dokonane na pismie, a termin
biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

Do odbioru koncowego Zamawiajgcy przystapi w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru kohcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozyé w siedzibie
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zamawiajgcego niezwiocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z
naniesionymi zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub os6b posiadajgcych
prawo do dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i
doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce
odbidr roboty.

9) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkdéw, o ktéorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek lub wad i zakonczenie robot.

10) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
Z opoznienia lub wedtlug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i Zzgda¢ odszkodowania.

11) Zamawiajgcy zachowujac prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony
umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usunigcia wad Wykonawca pozostaje w
opoznieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami.

12)Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiér kohcowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
odwiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajgcego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie

1. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 1) Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:
Cenanetto: ......cocooeiiiiiiienn.. zt.
stownie ztotych: ... /100 ztotych
z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .....ccovvvvviennnnnn. zt
stownie ztotyCh: ... /100 ztotych.
Cenabrutto: ...........c...o.es zt
stownie ztotych: ... /100 ztotych.
2. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 2) Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:
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11.

12.

13.

Cenanetto: ......cooooeiiiiiiiiiin.. zt.

stownie ztotych: ..................... Ll /100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ..cvvviiiiiiiinnnnns zt

stownie ztotych: ... /100 ziotych.

Cenabrutto: ...........coeenenn. zt

stownie ztotych: ... /100 ztotych.

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w
wysokosci:

Cenanetto: ......cocooeiiiiiiiiinn.. zt.

stownie ztotych: ..................... Ll /100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): «.oevvieiiiiiinennns zt

stownie ztotych: ... /100 ziotych.

Cenabrutto: ...........cooene.e. zt

stownie ztotych: ... /100 ztotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1,2,3 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty przytgczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdw i
licznikéw ponosi Wykonawca.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie
protokotéw odbioru bez uwag.

Faktury za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska
30, 83-340 Sierakowice.

.Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Platnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktérej
zostang zalgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru robdt i
oswiadczenie Podwykonawcow robot o nie zaleganiu z ptfatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce.

W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i
kar umownych.

§ 10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Operacje pn. ,Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino — Szklana na odcinku Szklana — Jelonko” oraz ,Rozbudowa drogi nr
152027G relacji Sierakowice — Jelonko — granica Gminy na odcinku Sierakowska Huta — Jelonko” sg wspotfinansowane ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju

Obszaréw Wiejskich 2014-2020.
Dziatanie ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
13



* X x **
* * * * Program
& * * ’ A Rozwoju
1 by ’ '* Obszarow
* * * Wiejskich
* I na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wisjskich

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
ustalonego w § 9 ust. 1 (fgcznie z podatkiem VAT), tj.: .....ooiiiiiiits zt, w formie

2. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kohAcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego bez uwag.

3. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§ 11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po szczegotowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze
fachowg i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w
stanie nalezycie wykonac¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktdre bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zamowienia
posiadajg niezbedne uprawnienia do realizacji zamowienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru kohcowego, obejmujgce: odpowiedzialnos¢ cywilng
deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalno$ci, w wysokos$ci .............. zt, (stownie:
...................................... /100 ztotych).

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;

5. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedktadania
ich Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materiaty i zamontowane urzgadzenia na okres ............. lat
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(e, lat) od odbioru koncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego bez wad istotnych).

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi
wydtuza sie na okres obowigzywania gwarancji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy

moze:
a) zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zgdaC zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o
zaistnieniu wady,

b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przeglagdu gwarancyjnego, o terminie

przeglagdu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty przeglgdéw gwarancyjnych, napraw, materiatow,
robocizny, sprzetu i urzgdzen, w tym rowniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;
3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
4) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
umowa, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami
Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim.
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6) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okredlonego w niniejszej umowie,

7) Odstgpienie od umowy, o kitérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

8) W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

9) W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wediug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

10) Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

a) za opo6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 3 Umowy za kazdy dzieh opéznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.3 Umowy za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

¢) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 3 Umowy w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

d) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.3
Umowy w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

e) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.3
Umowy w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.
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f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 3.
Umowy w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 3

Umowy w
zaptaty.

przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.3 umowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.
b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre$lonego w § 9 ust.3 Umowy
za kazdy dzieh opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.

§ 15
Forma zmian i uzupetnien umowy

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany is

totnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci

mogg dotyczy¢ nastepujgcych jej elementow:
1) terminu wykonania zamowienia:

a)
b)
c)

d)

opOznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

koniecznos¢ udzielenia zaméwienia uzupetniajgcego Ilub wystgpienie
koniecznosci wykonania robot zamiennych;

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowac brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonhczenia
realizacji zawartej umowy;

okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu
zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego,
spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw
budowlanych, przeszkdod geologicznych, odkryciem niewybuchdw i
niewypatdw oraz innych przeszkdd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i wlasciwymi przepisami, wynikajgce z postepu technicznego

Operacje pn. ,Bud

owa drogi nr 152024G relacji Tuchlino — Szklana na odcinku Szklana — Jelonko” oraz ,Rozbudowa drogi nr

152027G relacji Sierakowice — Jelonko — granica Gminy na odcinku Sierakowska Huta — Jelonko” sg wspotfinansowane ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju

Obszaréw Wiejskich 2014-2020.
Dziatanie ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
17



* X %
* *
* w

* *
o K

Obszaréw
Wiejskich
na lata 2014-2020

X ’ A,

f! Program
*’ ’ A'* Rozwoju
*

[

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wisjskich

)
9)

h)

)

K)

umozliwiajgcego  zastosowanie  nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,

wystgpienie  okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji robot budowlanych powstata z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy,

konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organéw,
wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,
wystgpienie sity wyzszej,

skrocenie terminu zakonhczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,

koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

2) termindw pfatnoSci:

a)
b)
c)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
wystgpienie sity wyzszej,
zmiana terminu wykonania zamdwienia

3) parametrow przedmiotu zamoéwienia:

a)
b)

c)

d)

e)

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

zaszly okolicznoéci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

koniecznosc¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
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dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
f) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,
g) wystgpienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:
a) zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,
b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),
c) Zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego),
d) rezygnacja z podwykonawcy.

3. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$s¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,

3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu.

4. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. W przypadku wystagpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.

7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
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podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16
Sposob doreczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
1) Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajgcego:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

2) Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane
powyzej.

3) Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdéw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest

niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania

doreczenh dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie..

§17
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Prawa Zamdéwien Publicznych.
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2. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spoér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. Zamawiajgcego: Tomasz Maszke, Btazej Rectaw
b. Wykonawcy: ..........ccooeiiinnn. ,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie
oraz zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujacg kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

1) umowa,

2) SIwz

3) Oferta Wykonawcy

4) Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng cze$¢ umowy.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

§18
Zataczniki do umowy
Zatgcznikami do umowy s3a:
o Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
e SIWZ,
o Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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