UMOWA NR SUE.272.......2017

zawarta w dniu .........2017 w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
REGON 191674977,

NIP 5891018894

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wajta Gminy Sierakowice - Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - Marioli Klinkosz

A

NAzZWa FIrMY: eeeeecceecrcarecccnnecssnnnessnsacses s AATES: aereeeereeeeeeeeerrrrerreneeeeeeeens
ReGON:.cceevrrerrereeary NIP:

Reprezentowan - ym/ng przez:

Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu ............2017 r. postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 2164 z pézn. zm.) i dokonanego przez Zamawiajacego
wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa parkingu przy
ul. Kartuskiej w Sierakowicach.

2. Szczegbtowy zakres poszczegélnych zadan zostat opisany w dokumentacjach projektowych oraz
specyfikacjach istotnych warunkéw zaméwienia stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na ustalonych
niniejsza umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 243, poz. 1623, z p.
zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881z p.zm.)

3) zasadami sztuki budowlanej;

4) obowiagzujacymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu umowy;
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5) przepisami BHP i p. poz;
6) przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji robét,

7) zgtoszeniem robot budowlanych (B.6743.1922.2016.MF z dn. 09.08.2016 r.)

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty budowlane
wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczacymi umowy. Wszelkie dalsze kopie Wykonawca
sporzadzi na wtasny koszt.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych oraz wolnych
od wad, odpowiadajac za ich jakos$¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty muszg posiadac
stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujacych lub
by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

§2

Termin wykonania zaméwienia

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie do dnia 23.06.2017 r.

Terminem zakonczenia realizacji robot objetych przedmiotem umowy jest data zgtoszenia gotowosci
do odbioru przez Wykonawce pod warunkiem podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru
robét bez wad istotnych.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od
dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,

3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.

. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét budowlanych
Zamawiajacego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel Zamawiajacego]
spetniajacy wymagania okreSlone przepisami prawa, w tym posiadajacy uprawnienia
budowlane do wykonywania tej funkc;ji.

Przedstawiciel Zamawiajacego w szczeg6lnosci:

1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on polecic Wykonawcy wstrzymanie lub opdZznienie
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rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robét.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywac wszystkie polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Zmiana osoby/osdb, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie powiadomienia
Wykonawcy - wymagajacego dla jego skutecznosci zachowania formy pisemne;.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

11)

12)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3
dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest
jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowiazkéw
kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialno$ci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie 14
dni liczonych od dnia podpisania umowy;

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy;

zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu
budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych na
wiasny koszt;

umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajgcym zaopatrzenie do lokali
handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

zabezpieczenie na wtasny koszt instalacji, urzadzen, obiektéw i mienia na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikéw sieci i urzadzeh podziemnych o
planowanym rozpoczeciu robét;



13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw

pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych;

ponoszenie wytagcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie

pokry¢ w petnej wysokosci;

przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;

prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania

terminu wykonania robét;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi,

Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich

EQOG;

przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia wnioskéw materiatowych

obejmujacych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed planowanym ich

wbudowaniem;

stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, wytacznie materiatow i

urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

zapewniajacych sprawnosc eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z

pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde Zzadanie Przedstawiciela Zamawiajacego lub

Zamawiajacego, dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu

zgodnie z odrebnymi przepisami;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane

normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,

sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

tacznie z kosztami utylizacji;

jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych w

szczegblnosci z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z
pozniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pbzniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu do odbioru

technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku- braku zgtoszenia do

odbioru robdt ulegajacych zakryciu- Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dokona odkrycia

przedmiotowej roboty na wtasny koszt.

zgtaszanie Zamawiajacemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajacego zakonczonych robét do

odbioru koncowego;



28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

2.

wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwadch) egzemplarzach oraz na
no$niku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢
sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie
*xls, rysunki w formacie *dwg oraz *jpg;
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego i Przedstawiciela
Zamawiajacego w trakcie trwania robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robét;
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni, instalacji lub innych elementow;
kompletowanie w trakcie realizacji robét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdéw, jak i kompletu dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy oraz ztozeniu przez Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie;
uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisébw na zadanie zamawiajacego oraz uczestniczenie
w kontrolach zwiazanych z zakofczeniem budowy;
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres realizacji robot.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie robét na kwote nie
nizsza niz kwota jaka wykonawca potwierdzit warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone w
dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.
Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 35) musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:
a) wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. zm.), a takze w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z
pozn. zm.).
b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym

zakresie:
a) Kierownik robot - ...,

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze musza one

posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, jakie zostatoby



okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, ktérego rozstrzygniecie doprowadzito do
zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic zastepstwo krotkoterminowe, na
caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej pracy danej osoby, dla unikniecia
opbznien w realizacji robot;

5) O zaaprobowanie zmiany 0sdb o ktorych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w pkt. 3 i 4
Wykonawca zobowiazany jest na pismie zwréci¢ sie do Zamawiajacego w terminie co najmniej
5 dni roboczych przed planowang zmiana.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 2)
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Zgodnie z dyspozycja art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych prace brukarskie
(dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych).

4. Zamawiajacy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz
pisemnych o$wiadczen ww. 0s6b o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Wykaz ma obejmowac
wytacznie imie i nazwisko pracownika, date zatrudnienia oraz informacje o rodzaju wykonywanych
przez niego czynnosci.

5. Na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca przez caty okres obowigzywania Umowy, przedstawi
dodatkowo w terminie 7 dni roboczych, informacje o stanie zatrudnienia ww. 0sob, oswiadczenia ww.
os6b o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oraz dokumenty potwierdzajace zgtoszenie
pracownika do ubezpieczenia (ZUS).

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli obecnosci na budowie.

7. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do zatrudnienia na umowe o prace Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.

8. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w
wysokosci  kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji
Umowy, w ktarych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

§6

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru kofcowego bez
uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym za szkody bedace nastepstwem zachowania jego podwykonawcow i innych osdb, ktorymi
postuzyt sie realizujac umowe.

§7

Podwykonawstwo



1. Zakres robot, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa powyzej uczestniczyc
beda wytacznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami
prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wtasne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dodatkowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.



13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo,
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.
19. Liste osdb reprezentujacych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, faksow, Wykonawca przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcami.

§8
Odbiory

1) Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robét, stanowigce

podstawe do fakturowania:
a. odbior koncowy.

2) Osobnym odbiorom podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawa do
fakturowania. Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Przedstawiciela zamawiajacego po
ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika robot, wpisem do dziennika budowy.

3) Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robét budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy.

4) W odbiorze kohcowym uczestnicza przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

5) 0 osiagnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym



Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy
pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

6) Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciagu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
powiadomienia od Wykonawcy.

7) Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach
papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, obowiazujagcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, natomiast inwentaryzacje z potwierdzeniem
przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢ w siedzibie zamawiajacego niezwtocznie po
przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystapienia zmian projektowych, projekt budowlany z naniesionymi
zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub o0séb posiadajacych prawo do
dysponowania nieruchomoscia, o opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu
pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujace odbior
roboty.

9) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z
obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i zakonczenie robét.

10) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia lub wedtug swego
wyboru od umowy odstapi¢ w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i zada¢ odszkodowania.

11) Zamawiajacy zachowujac prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia przedmiotu
odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy termin gotowosci
do odbioru, powiadamiajac o tym Zamawiajacego. Strony umowy ustalaja, ze do czasu
skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w opéznieniu, z wszelkimi jej
konsekwencjami.

12) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez



1.

10.

11.

12.

Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie

Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w
wysokosci:

Cena netto: ... zt.

stownie ztotych: .......c........... ...../100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .....ccccoeveuecner. 2t

stownie ztotych: .../ 100 ZtobyCh.

Cena brutto. ... zt

stownie ztotych: ...........eeueeens -....../100 Ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i licznikdw ponosi
Wykonawca.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).
Rozliczenia za wykonane roboty nastgpia w oparciu o fakture, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru bez uwag.
Rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury kofcowej w oparciu o protokét
koncowego odbioru robét.
Faktura za zrealizowane roboty wystawione beda na Gmine Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340
Sierakowice.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury
wystawionej zgodnie z treSciq niniejszej umowy, do ktérej zostang zataczone stosowne
dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru robét i oswiadczenie Podwykonawcéw robét o
nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane roboty przez Wykonawce.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych.

§10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
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. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1
(tacznie z podatkiem VAT), tj.: wcveeene ZH W FOTMIE oo

. W przypadku nalezytego wykonania robdt - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciaggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego bez uwag.

. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

§ 11
Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczegbétowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie
oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg i
doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac
roboty budowlane na warunkach okre$lonych w umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdéwienia posiadajg
niezbedne uprawnienia do realizacji zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pézniej niz od daty podpisania umowy
do czasu odbioru koncowego, obejmujace: odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w wysokosci ............. zt, (stownie: .../ 100 Ztotych).

. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczen
o ktérych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciagtosci powyzszych polis i przedktadania ich
Zamawiajacemu na kazde zadanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty,
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia na okres ........ lat (......... lat) od odbioru
koncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru korficowego bez wad istotnych).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym - art. 638. Okres rekojmi wydtuza sie na okres
obowigzywania gwarancji.
W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej
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wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pozniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o zaistnieniu wady,
b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

0) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie przegladu
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatéw, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym
rowniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich usuniecie,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w § 16 lub
elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;
wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 10 dni od przekazania placu budowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z umowa,
dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego i
uzgodnieniami z nim.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje sie z
obowiazku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od umowy;
b. w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
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zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia od
umowy;
€. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.
10) Protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za opbznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien opéznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad.

c) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

d) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

e) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany.

f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian.

g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 umowy w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art. 146
ustawy PZP.

b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 7 Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone wyzej
kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy.

§ 15
Forma zmian i uzupetnien umowy

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
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mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga
dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

1) terminu wykonania zaméwienia:

a)

e)

f)

opoznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;
koniecznos¢ udzielenia zamowienia uzupetniajacego lub wystapienie koniecznosci
wykonania robot zamiennych;

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze powodowac
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej
umowy;

okoliczno$ci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu zaméwienia
ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane
wystapieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw budowlanych, przeszkéd
geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatow oraz innych przeszkod
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robét w zgodzie z opisem
zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi przepisami, wynikajace z
postepu technicznego umozliwiajacego zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych z korzyscia dla zamawiajacego,

wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji robdt budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgod lub pozwolen osoéb trzecich lub wtasciwych organow,

wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwos¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty w zwiazku z wniesionym odwotaniem,

niemozliwos¢ niezwtocznego rozpoczecia robét po podpisaniu umowy ze wzgledu na
brak pozwolenia na budowe/zgtoszen budowlanych lub innych wymaganych pozwolen,
zgod itp.,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, norm w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,

wystgpienie sity wyzszej,

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

niekorzystne warunki pogodowe,

koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
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gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ.

2) terminéw ptatnosci:

a)
b)
)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
wystapienie sity wyzszej,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia

3) parametrow przedmiotu zaméwienia:

a)

b)
)

e)

f)
8)

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych itp.,

zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

wystapienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:

a)

b)

urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a)
b)

0)

d)

zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego),

zlecenie czesci robét podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajacego),

rezygnacja z podwykonawcy.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczefstwa
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realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika robot lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t i nie odstepujacej w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujacych
niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i
wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do
zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 16
Sposdb doreczania pism

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy do
doreczef wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

1)

2)

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedg w jezyku polskim i wysytana poczta i/lub faksem na nastepujace
adresy:

Dla Zamawiajacego:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

tel; +48 prefiX ...
fax +48 prefix ...
(<2 11 | R

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.
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3) Strony zobowiazuja sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie tego
obowiagzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sg skuteczne.

W  przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest

niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie druga Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania doreczen

dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie..

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamowien
Publicznych.

2. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej interpretacji.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktdrych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spér taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa, ze strony:

a. Zamawiajacego: Piotr Zengerski,
b.  Wykonawcy: ...cerceennens,

Zmiana w/w osdb nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie oraz zakresu
obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci
n/w dokumentéw:

1) umowa,

2) SIWZ

3) Oferta Wykonawcy

4) Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) - 4) stanowig integralng czes¢ umowy.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

§18
Zataczniki do umowy
Zatacznikami do umowy sa:
o Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
o SIWZ,
o Dokumentacja projektowa.
e Wykaz Pracownikéw Swiadczacych ustugi

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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