Zatacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR SUE.272.......20117

zawarta w dniu .........2017 w Sierakowicach, pomiedzy:
Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
REGON 191674977,
NIP 5891018894
zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:
Wojta Gminy Sierakowice - Tadeusza Kobiela
przy kontrasygnacie
Skarbnik Gminy - Marioli Klinkosz
a
Nazwa FiIrmy: e eeeas , AATS: teveieieie e
Regon:.......ccooviiiiiinnnn S NP
Reprezentowan - ym/ng przez:
T ,
Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
Na podstawie rozstrzygnietego w dniu ...........2017 r. postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz 2164 z p6zn. zm.) i dokonanego przez

Zamawiajacego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drég gminnych
nr 152084G, 1521106 oraz 152130G w miejscowosci Sierakowice.

2. Przedmiot robat tytutowego zamierzenia obejmuje nastepujace zakresy:

1) Budowe drogi gminnej nr 152084G ul. Jeziorna w miejscowosci Sierakowice o dtugosci ok.

900 m.

2) Budowe drogi gminnej nr 152110G ul. Ks. A. Peplinskiego w miejscowosci Sierakowice o

dtugosci ok. 293 m

3) Budowe drogi gminnej nr 1521306 ul. Wita Stwosza w miejscowosci Sierakowice o dtugosci

ok. 252 m

3. Szczegbtowy zakres poszczegblnych zadan zostat opisany w dokumentacjach projektowych oraz
specyfikacjach istotnych warunkéw zamowienia stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy.



4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na
ustalonych niniejsza umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;

5) obowiazujacymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu umowy;

6) przepisami BHP i p. poz;

7) przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz zagospodarowania odpadéw

powstatych podczas realizacji robot,
8) zezwoleniami na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzja pozwolenia na budowe:
- nr B.6740.1725.2016.PB z dnia 15.09.2016 r.
- nr B.6740.1232.2016.MA z dnia 15.09.2016 .
- nr b.6740.1241.2016.MA z dnia 15.09.2016 r.

5. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty budowlane
oraz wykonawcze wraz z kopiami decyzji administracyjnych dotyczacych umowy. Wszelkie dalsze
kopie Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych oraz
wolnych od wad, odpowiadajac za ich jakos¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty musza
posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek
certyfikujacych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1, w terminie do dnia 31.08.2017 r.

2. Terminem zakonczenia realizacji robot zgtaszanych do odbioru koncowego bez uwag jest data
zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem, ze Zamawiajacy
dokona protokolarnego odbioru robdt bez uwag. W przypadku wystapienia uwag za termin
realizacji robot uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu odbioru bez uwag.



§3
0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu
umowy okre$lonego w § 1 umowy,
3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na
sktadowanie materiatow.
3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

§4
PERSONEL ZAMAWIAJACEGO

1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robot
budowlanych ~ Zamawiajacego  reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajacego] spetniajacy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajacy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkgji.
2. Przedstawiciel Zamawiajacego w szczegblnosci:

1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela
Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
4. Zmiana osoby/osab, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie powiadomienia

Wykonawcy - wymagajacego dla jego skutecznosci zachowania formy pisemne;.

§5
0BOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego i przedstawienie go
do akceptacji Zamawiajacego w terminie 3 dni do dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do
3 dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulagji
uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
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10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Poniewaz obowiazujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
jest jedynie dokumentem, ktoéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajacego do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajacemu osSwiadczenia o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacemu w terminie
14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy;

zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie
terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych na wtasny koszt;

umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajagcym zaopatrzenie do lokali
handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

pisemne zawiadomienie wiascicieli badz uzytkownikéw sieci i urzadzen podziemnych o
planowanych rozpoczeciu robot;

zabezpieczenie na wtasny koszt instalacji, urzadzen, obiektéw i mienia na terenie budowy i
w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

pisemne zawiadomienie wtascicieli badz uzytkownikow sieci i urzadzeh podziemnych o
planowanym rozpoczeciu robot;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych;

ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP, ppoz. i ochrony srodowiska;
prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;



20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt

Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami technicznymi,

Polskimi  Normami przenoszacymi normy europejskie lub normy innych panstw

cztonkowskich EOG;

przedstawienie  Przedstawicielowi  Zamawiajacego do  zatwierdzenia  wnioskow

materiatowych obejmujacych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania

przed planowanym ich wbudowaniem;

stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, wytacznie materiatow

i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy;

wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1409 z podzniejszymi zmianami), okazania, na kazde Zzadanie Przedstawiciela

Zamawiajacego lub Zamawiajacego, dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby te zostaty

wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz

wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow

badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych w

szczegodlnosci z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu do odbioru

technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku- braku zgtoszenia do

odbioru robét ulegajacych zakryciu- Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego dokona

odkrycia przedmiotowej roboty na wtasny koszt.

zgtaszanie Zamawiajacemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajacego zakonczonych robét do

odbioréw czesciowych i koncowego;

wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwoch) egzemplarzach oraz

na nosniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym egzemplarzu). Wszystkie dokumenty

winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe

w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg oraz *jpg;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego i Przedstawiciela

Zamawiajacego w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;



32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

2.

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonhczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drog, nawierzchni, instalacji lub innych elementow;
kompletowanie w trakcie realizacji robét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu protokotéw, jak i kompletu dokumentow potrzebnych do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ztozeniu przez Zamawiajacego wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie;

uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisow na zadanie organu wydajacego pozwolenie
na uzytkowanie lub zamawiajacego oraz uczestniczenie w kontrolach zwiazanych z
zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres realizacji
robot. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie robét na
kwote nie nizszg niz kwota jaka wykonawca potwierdzit warunek udziatu w postepowaniu
przetargowym;

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreSlone w
dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnosc.

Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 37) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z péZn. zm.), a takze w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014
r. poz. 883 z pdzn. zm.).

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym

zakresie:

a) Kierownik budowy branzy drogowej = ...,

b) Kierownik robot branzy sanitarnej - ..............,

c) Kierownik robdt branzy elektrycznej - ...,

d) Kierownik robdt branzy telekomunikacyjnej = ...,



3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany osdb, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze musza one
posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, jakie
zostatoby okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu oraz kryteriach oceny ofert,
ktore doprowadzity do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢  zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej pracy
danej osoby, dla unikniecia op6znien w realizacji robat;

5) O zaaprobowanie zmiany 0sob o ktorych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w pkt. 3
i 4 Wykonawca zobowiazany jest na pismie zwroci¢ sie do Zamawiajacego w terminie co
najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmiana.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.
2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Zgodnie z dyspozycja art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy.

4. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajacy uprawnienia
zawodowe operatora walca,

b) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajacy uprawnienia
zawodowe operatora koparki lub koparki-tadowarki,

c) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajacy uprawnienia
zawodowe operatora rozktadarki mas bitumicznych,

d) jeden pracownik zatrudniony w petnym wymiarze czasu pracy posiadajacy uprawnienia
zawodowe kierowcy samochodu ciezarowego t. co najmniej prawo jazdy kat. C wraz z
uprawnieniami do przewozu rzeczy.

5. Zamawiajacy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wykazu o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4
oraz pisemnych oswiadczen ww. 0s6b o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Wykaz ma
obejmowac wytacznie imie i nazwisko pracownika, date zatrudnienia oraz informacje o rodzaju
wykonywanych przez niego czynnosci.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przez caty okres obowigzywania Umowy, przedstawi
dodatkowo w terminie 7 dni roboczych, informacje o stanie zatrudnienia ww. 0s6b, oswiadczenia
ww. 0s0b o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oraz dokumenty potwierdzajace zgtoszenie
pracownika do ubezpieczenia (ZUS). Powyzsze dokumenty beda zawiera¢ wytacznie imie nazwisko
pracownika, date zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli obecnosci na budowie.

8. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do zatrudnienia na umowe 0 prace Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.



9. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikoéw Swiadczacych ustugi na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych
ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

86
ZAGROZENIA STANOWIACE RYZYKO WYKONAWCY

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru koncowego bez
uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie, w tym za szkody bedace nastepstwem zachowania jego podwykonawcow i innych
0sob, ktérymi postuzyt sie realizujac umowe.

§1
PODWYKONAWSTWO

1. Zakres robét, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktérych mowa powyzej
uczestniczy¢ beda wytacznie osoby posiadajace niezbedne do wykonania umowy uprawnienia
wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada
jak za dziatania i zaniechania wtasne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do uprzedniego
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okredlony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.



17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w wust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

19. Liste osob reprezentujacych podwykonawcéw oraz numery telefonow, faksow, Wykonawca
przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia
umowy z podwykonawcami.

1)

4)

5)

7)

8)

§8
ODBIORY

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot, stanowigce
podstawe do fakturowania:

a. odbiodr czesciowy,

b. odbior koncowy.
Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawg do
fakturowania. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Przedstawiciela zamawiajgcego
po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika robét, wpisem do dziennika budowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy
W  odbiorach  uczestnicza przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacego oraz Wykonawca (kierownik budowy).
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu
Umowy.
O osiagnieciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany zawiadomic
Zamawiajacego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin biegnie od dnia,
w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie
Zamawiajacy pisemnie wyznacza dzief i godzine odbioru.
Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi w ciagu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.
Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach

papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:
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c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdot z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robot);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢ w siedzibie zamawiajacego
niezwtocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

g. w przypadku wystapienia zmian projektowych, projekt budowlany z naniesionymi
zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich witascicieli nieruchomosci lub oséb posiadajacych
prawo do dysponowania nieruchomoscia, o opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go
do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujace odbiér
roboty.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywiazania sie z
obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad i
zakonczenie robot.

11) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia
lub wedtug swego wyboru od umowy odstapi¢ w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i
zadac odszkodowania.

12) Zamawiajacy zachowujac prawo do kar umownych, moze odmowic przyjecia przedmiotu
odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla nowy termin
gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Zamawiajacego. Strony umowy ustalaja, ze do
czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w opdzZnieniu, z wszelkimi jej
konsekwencjami.

13) Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawierac ustalenia poczynione
w toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego os$wiadczenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego i Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
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1.

10.

11.

§9
WYNAGRODZENIE

Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktorym mowa w §1 Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:

Cena netto: ... Zt.

stownie ztotych: .......cc..... ...../100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ........ccou..Zt
stownie ztotych: .......oerevereerveirrnnn/ 100 Z40LYCh.,
Cena brutto:. .............. zt

stownie ztotych: ... ......./100 ztotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdw i licznikow
ponosi Wykonawca.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Rozliczenia za wykonane roboty nastapig w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie
protokotéw odbioru bez uwag. Wykonawca zobowiazuje sie do wystawiania faktur nie czesciej
niz raz w miesiacu.

Faktury za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-
340 Sierakowice.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wystawionej zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktorej zostang zataczone stosowne
dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru robot i oswiadczenie Podwykonawcow robot
0 nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane roboty przez Wykonawce.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1
(tacznie z podatkiem VAT), t.: wcveceneee Z8, W FOTMI@ e
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2.

W przypadku nalezytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czesc tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego bez uwag.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku
do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysokosci.

§11
OSWIADCZENIE | ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca, po szczegotowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy w
terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa
i doSwiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadajg
niezbedne uprawnienia do realizacji zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pozniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego, obejmujace: odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w wysokosci .............. zt, (StOWNie: ...........cscesernnnn../ 100 Ztotych).
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktorych mowa w ust. 3, w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciagtosci powyzszych polis i przedktadania ich
Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

§12
REKQJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Wykonawca podpisujac umowe udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia na okres ........ MI€SIECY (comwe.
lat) od odbioru koncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego bez wad
istotnych).

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym - art. 638. Okres rekojmi wydtuza sie na okres
obowiazywania gwarancji.

W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
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b) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w

umowie.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:
a) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o zaistnieniu
wady,
b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie

przegladu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.

. W okresie trwania gwarancji petne koszty przegladéw gwarancyjnych, napraw, materiatow,
robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarangji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w § 16
lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z umowa,
dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego
i uzgodnieniami z nim.

6) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje
sie z obowiazku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

7) Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8) W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy.
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1.
a)

b)

e)

f)

g)

9) W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy;

c. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

10) Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

§14
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

za opbznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 Umowy za kazdy dzief op6znienia,
za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 Umowy za kazdy dzien opéZnienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 Umowy w przypadku
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 Umowy w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 Umowy w
przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany.
w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § Umowy w
przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian.
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 Umowy w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 umowy w przypadku
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.
b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 Umowy za kazdy
dzien opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy.
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3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone wyzej
kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej

umowy.

§15
FORMA ZMIAN | UZUPEENIEN UMOWY

1. Zgodnie z trescig art. 144 wust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga
dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

1) terminu wykonania zamowienia:

a)
b)

0)

f)

J)

K

opoznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;
konieczno$¢ udzielenia zamoéwienia uzupetniajacego lub wystapienie koniecznosci
wykonania robét zamiennych;

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy;

okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikajace z wad opisu przedmiotu
zamowienia ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego,
spowodowane  wystapieniem  niezinwentaryzowanych  ukrytych  obiektow
budowlanych, przeszkod geologicznych, odkryciem niewybuchéw i niewypatow oraz
innych przeszkod utrudniajagcych lub uniemozliwiajacych prowadzenie robot w
zgodzie z opisem zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi
przepisami, wynikajace z postepu technicznego umozliwiajacego zastosowanie
nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajacego,
wystapienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sq konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji robot budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgod lub pozwolen osob trzecich lub wtasciwych organéw,
wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwo$¢  niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu  wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwiazku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, norm w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,
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wystapienie sity wyzszej,

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie z SIWZ.

2) terminéw ptatnosci:

a)
b)
)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
wystapienie sity wyzszej,
zmiana terminu wykonania zaméwienia

3) parametrow przedmiotu zaméwienia:

a)

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geotechnicznych lub terenowych, w szczeg6lnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw budowlanych itp.,

zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznos$¢ wykonania robat zamiennych,

wystapienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:

a)

b)

0

urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia w zwiazku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokos¢
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a)
b)

0)

zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,

zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji
przez Zamawiajacego),

zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
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akceptacji przez Zamawiajacego),

d)  rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,
3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robot i nie odstepujacej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu.
Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
i wystapienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowiace
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§16
SPOSOB DORECGZANIA PISM

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedg w jezyku polskim i wysytana poczta i/lub faksem na
nastepujace adresy:

Dla Zamawiajacego:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy
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tel; +48 .
fax +48 ..o
€-MaAIl: oo

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.
Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie
tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.l sa
skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem uznania
doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie..

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maja
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa
Zamowien Publicznych.

2. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4, Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. Zamawiajacego: Tomasz Maszke, Btazej Rectaw
b.  Wykonawcy: ........coeees,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie oraz
zakresu obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywac nastepujaca kolejnosc
waznosci n/w dokumentow:

1) umowa,

2) SIWZ

3) Oferta Wykonawcy

4) Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) - 4) stanowig integralng czes¢ umowy.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.
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§18
LALACINIKI DO UMOWY

Zatacznikami do umowy sa:
e Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
e SIWZ,
e Dokumentacja projektowa.

LAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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