UMOWA NR SUE.272....... 2017

zawarta w dniu .......... 2017 r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
REGON 191674977,

NIP 5891018894

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wjta Gminy Sierakowice — Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy — Marioli Klinkosz

a

Nazwa firmy: .ooveeciiiiciccr e e , AAIES: wiiiii e

Reprezentowan - ym/ng przez:

1

Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2017 r. postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z pd6zn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa

Przedszkola Samorzagdowego w miejscowosci Sierakowice.

Szczegotowy zakres poszczegdlnych zadan zostat opisany w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach istotnych warunkéw zamodwienia stanowigcych
zatgczniki do niniejszej umowy.

Roboty muszg by¢ wykonanena ustalonych niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
w tym:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;
5) obowigzujacymi przepisami i normami dotyczgcymi przedmiotu umowy;
6) przepisami BHP i p. poz;
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7) przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji robaot,

8) pozwoleniem na budowe nr B.6740.1553.2017.MD z dnia 19.09.2017 r.

. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji, w tym projekty budowlane wraz z
decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze kopie sporzadzi na
wiasny koszt.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnych materiatdw, dobrej jakosci, nowych
oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich jakos¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiadac¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane.

§ 2

Termin wykonania zaméwienia

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre$lony w § 1 umowy w terminie do dnia
27.07.2018r.

. Terminem zakonczenia realizacji robét objetych przedmiotem umowy jest data zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce pod warunkiem podpisania przez Strony
protokotu koncowego odbioru robét bez wad istotnych.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni liczgc od
dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na

sktadowanie materiatow.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na

terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robot
budowlanych Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajgcego] spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.
. Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) petni nadzor nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opoznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.
. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela
Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
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4. Zmiana osoby/oséb, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie powiadomienia
Wykonawcy — wymagajgcego dla jego skutecznosci zachowania formy pisemne;.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego i przedstawienie
go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w
terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodg
kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym (Dz.U. 2004r. nr 130 poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy;

3) przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji w terminie 7 dni od podpisania umowy;

4) w dniu podpisania umowy przediozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

5) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji zamawiajgcemu w
terminie 14 dni od podpisania umowy;

6) przejecie terenu budowy od zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;

7) zabezpieczenie terenu ,robét, dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie
terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych na wtasny koszt;

8) prowadzenie robot tak, aby zminimalizowac utrudnienia w funkcjonowaniu pobliskiej
Szkoty Podstawowej nr 2 im. J. Pitsudskiego w Sierakowicach;

9) Woygrodzenie terenu robot za pomocg ogrodzenia tymczasowego panelowego.

10) zabezpieczenie na wiasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

11) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

12) pisemne zawiadomienie wtascicieli bgdz uzytkownikdw sieci i urzgdzen podziemnych
o planowanym rozpoczeciu robot;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych;

14) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysoko$ci;
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15) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP, ppoz. i ochrony
$rodowiska;

16) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot;

17) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

18) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

19) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami przenoszgacymi normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG;

20) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskow
materiatowych obejmujgcych materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji
zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

21) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wytgcznie
materiatdw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy;

22) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego, dokumentdéw potwierdzajgcych,
ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

23) dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzgadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

24) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizaciji;

25) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z
nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pozniejszymi
Zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

26) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego;

27) zgtaszanie zamawiajagcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczonych
robét do odbioréw czesciowych i kohcowego;

28) wykonania dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwoch)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD/Pendrive. Wszystkie
dokumenty winny by¢ sporzgdzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, oraz
*PDF, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie *dwg oraz *jpg;

29) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiajgcego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;
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30) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robdt
lub termin zakonczenia robot;

31) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni, instalacji lub
innych elementow;

32) kompletowania w trakcie realizacji robét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow jak i kompletu
dokumentoéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ziozeniu
przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

33) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisébw na zgdanie organu wydajgcego
pozwolenie na uzytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach zwigzanych z
zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

34) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty
okres realizacji robét. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robot na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

35) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
w dokumentaciji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

36) Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 35) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. 22014 r. poz. 883 z pézn. zm.).

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w
danym zakresie:

a) Kierownik budowy — .................. :
b) Kierownik robét sanitarnych - ...................... :
c) Kierownik robét elektrycznych - ................... ,
d) Kierownik roboét telekomunikacyjnych - ................... ,
e) Kierownik robét drogowych - ................... :

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze muszg
one posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz do$wiadczenie zawodowe,
jakie zostatoby okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu oraz w kryterium
oceny ofert, ktérego rozstrzygniecie doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy.
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4) Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajgcej z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej
pracy danej osoby, dla unikniecia opdznieh w realizacji robot;

5) O zaaprobowanie zmiany oséb o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w
pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmianag.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktérych mowa
w pkt. 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

Z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

4. Rodzaj czynnoéci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) wszystkie osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych, technicznych.

5. Zamawiajgcy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 4.

6. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Pahstwowej
Inspekcji Pracy.

7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczacych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu

§6

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru
koncowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym za szkody bedgce nastepstwem zachowania
jego podwykonawcow i innych oséb, ktérymi postuzyt sie realizujgc umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robdt, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktorych mowa
powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw
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Wykonawca odpowiada jak za zaniechania wtasne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedfozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
11. Przepisy ust. 2—-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznosé¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
19. Liste o0sob reprezentujgcych podwykonawcow oraz numery telefonéw, faksow,
Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2
dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

§8
Odbiory

1) Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét,

stanowigce podstawe do fakturowania:
a. odbior czesciowy
b. odbior kohcowy.

2) Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace
podstawg do fakturowania. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika robdt,
wpisem do dziennika budowy.

3) Przedmiotem odbioru koricowego jest catos¢ robdét budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

4) W odbiorze czesciowym i koncowym uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

5) O osiggnieciu gotowosci do odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6) Do odbioru koncowego Zamawiajgcy przystgpi w ciagu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

7) Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru kohcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Zatgcznik nr 3 do postepowania o udzielenie zamdéwienie pn. ,Budowa Przedszkola Samorzgdowego w miejscowosci
Sierakowice”



8) Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci:

a. Dziennik budowy,
b. Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

i. wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych
prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami;

ii. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami;

ii. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot);

iv.  inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przediozy¢ w siedzibie
Zamawiajgcego niezwtocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

v. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z
naniesionymi zmianami;

vi. oSwiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub o0so6b
posiadajgcych prawo do dysponowania nieruchomoscig, o opuszczeniu
terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

vii. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ
warunkujgce odbidr roboty.

9) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odméwi¢ odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek lub wad i zakonczenie robot.

10) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i zgda¢ odszkodowania.

11) Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony
umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w
zwtoce, z wszelkimi jej konsekwencjami.

12)Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiér kohcowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
oswiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajacego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie
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1. Z tytutu wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie netto w wysokosci:
Cenanetto: ......coooeeiiiiiiinnnn. zt.
stownie ztotych: ..o /100 ztotych
z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .....c.covvveieennnnnn. zt
stownie ztotyCh: ... /100 ztotych.
Cenabrutto: ...........ccoene.e. zt
stownie ztotych: ... /100 ziotych.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Koszty przytgczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i
licznikow ponosi Wykonawca.

5. Zaptata wanagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6. Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o
faktury wystawione na podstawie protokotéw odbioru bez uwag.

7. Faktura za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska
30, 83-340 Sierakowice.

8. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wraz 2z zatwierdzonym protokotem odbioru robdét i
oswiadczeniem Podwykonawcow robét o nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce.

10.W przypadku zwitoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i
kar umownych.

§10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia
ustalonego w § 9 ust. 1 (tacznie z podatkiem VAT), tj.: ...cocoeiininin. zt, w formie

2. W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrdécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego bez uwag.

3. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.
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4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§ 11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po szczegdtowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze
fachowa i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w
stanie nalezycie wykonac¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia
posiadajg niezbedne uprawnienia do realizacji zamodwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie, wazne nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru kohcowego, obejmujgce: odpowiedzialnos¢ cywilng
deliktowg z tytutu prowadzonej dziatalnosci, w wysokosSci .............. zt, (stownie:
...................................... /100 ziotych).

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy;

5. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i przedktadania
ich Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

1. Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia na okres ............. lat
PP lat) od odbioru kohcowegowad istotnych.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — 638. Okres rekojmi wydtuza
sie na okres obowigzywania gwaranc;ji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy

moze:
a) zadaé usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zagda¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pozniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o
zaistnieniu usterki,

b) usuwat usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przeglagdu gwarancyjnego, o terminie

przegladu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego z min. 14
dniowym wyprzedzeniem.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty napraw, materiatdw, robocizny, sprzetu i
urzgdzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej ha koszt Wykonawcy.

9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 10 dni od przekazania placu budowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
umowa, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami
Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okredlonego w niniejszej umowie,
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wediug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

10) Protokot inwentaryzaciji robot w toku stanowiC¢ bedzie podstawe do wystawienia

faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opéznienie w oddaniu przedmiotu
umowy w wysokosci: 0,3 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre$lonego w §
9 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia, wyznaczonego przez Zamawiajgcego ha usuniecie
wad.W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie
naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art. 146 ustawy PZP.W wysokosci 2 %
wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku braku zapfaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.W wysokosci 2
% wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany.W wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia umownego w przypadku
nie przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian.W wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia umownego w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.3
. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.
. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary brutto:
a) w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
Umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w
przypadku odstgpienia na podstawie art. 146 ustawy PZP,
b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.
1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu
budowy zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy.
. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.

§ 15
Forma zmian i uzupetnien umowy

Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany istotnych postanowienn umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci
mogg dotyczy¢ nastepujgcych jej elementow:

1) terminu wykonania zamowienia:
a) opoOznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;
b)  koniecznos¢ udzielenia zamodwienia uzupetniajgcego lub wystgpienie
koniecznosci wykonania robét zamiennych;
c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;
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d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowaé¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy;

e) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikajgce z wad opisu przedmiotu
zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego,
spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektéw
budowlanych, przeszkdéd geologicznych, odkryciem niewybuchow i
niewypatdéw oraz innych przeszkdd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i wtasciwymi przepisami, wynikajgce z postepu technicznego
umozliwiajgcego  zastosowanie  nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego;

f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;

g) dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron;

h)  przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezagcych po
stronie Wykonawcy;

i) koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organéw;

)] wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

K)  niemozliwo$¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem;

)] niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia robét po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe/zgtoszen budowlanych lub innych
wymaganych pozwolen, zgdd itp.;

m) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, norm w zakresie
majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron,

n)  wystapienie sity wyzszej;

0) skrécenie terminu zakonhczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy;

p)  koniecznos¢ wykonania robot zamiennych;

q) niekorzystne warunki pogodowe;

r konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy;

S) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwoéci nalezytego
wykonani umowy, zgodnie z SIWZ.

2) terminéw pftatnoSci:
a) nieprzewidziany brak ptynno$ci finansowej u Zamawiajgcego;
b)  wystgpienie sity wyzszej;
C) zmiana terminu wykonania zamowienia.

3) parametrow przedmiotu zamoéwienia:
a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
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b)  zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

C) koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

e) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

g) wystgpienie sity wyzszej.

4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

C) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamowienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po

akceptacji przez Zamawiajgcego),
C) Zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika robot lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,
3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu.
Nadto Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$S¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
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1)

umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16
Sposob doreczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé beda jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajaceqo:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

e-mail: oo

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane
powyze;j.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o
dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana
przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania.
Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z
adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§17
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
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Prawa Zamowien Publicznych.

2. Nagtéwki paragraféow nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spoér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. Zamawiajgcego: Tomasz Maszke oraz Btazej Rectaw,

b. Wykonawcy: ............ooiienil ,
Zmiana w/w oséb nie wymaga aneksu do umowy. Umowe sporzadzono w trzech
jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a
dwa Zamawiajgcy.

§18
Zataczniki do umowy
Zatgcznikami do umowy s3:
e Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
e SIWZ,
¢ Dokumentacja projektowa.
e Wykaz Pracownikéw swiadczgcych ustugi

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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