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PROJEKT UMOWY NR SUE.272.__ .2018

zawarta w dniu ___.__.2018 r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.

REGON 191674977,

NIP 5891018894,

zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

Wajta Gminy Sierakowice - Tadeusza Kobiela
przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy - Marioli Klinkosz

ul.

REGON: ,
NIP: ,
Reprezentowanym przez:

)

Zwanym dalej Wykonawca ustugi nadzoru,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu ...

w..2018 1. postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) i dokonanego przez Zamawiajacego

wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn
Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod
opadowych i roztopowych wraz z budowq zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci

Sierakowice,
i/lub

2) Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn Budowa
wezta integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi;

i/lub

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.” sa wspotfinansowane ze
$rodkéw funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego ,Rybactwo i Morze” 2014-

2020.
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3) Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadari pn Budowa
przystani zeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kqpieli oraz infrastruktury kajakowej i
rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlinskim w miejscowosci Gowidlino w ramach projektu:
»Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Gérnej Stupi” oraz Budowa pomostu rekreacyjno -
wedkarsko - kqpieliskowego nad jeziorem Gowidlinskim w miejscowosci Gowidlino.

2. Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustugi wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
polegajacego na zarzadzaniu i nadzorze nad realizacja uméw na wykonanie robot budowlanych
wraz z kontrolg rozliczenia finansowego (dot. wszystkich zadan, o ktérych mowa w 81 ust. 1).:

3. Zakres ustugi obejmuje m.in.: (dot. wszystkich zadan, o ktérych mowa w 8 1 ust. 1 niniejszej
umowy):

a) Staty, petny nadzér inwestorski,
b) Reprezentowanie inwestora na budowie,

c) Staty nadzor i kontrola robot budowlanych z zakresie ich zgodnosci dokumentacjq projektowg
i decyzjami,

d) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
e) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,

f) Dokonywanie wraz z inwestorem odbioréw nadzorowanych robot,

g) Kontrole rozliczen rzeczowo-finansowych nadzorowanych robot.

4. Szczegbtowy zakres ustugi zostat opisany w dokumencie pn. Szczegétowym Opisie Przedmiotu
ZamoOwienia stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

5. Nadzér inwestorski wielobranzowy stanowigcy przedmiot niniejszej umowy petniony bedzie w
specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej [dot. zadan, o ktérych mowa & 1 ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej
umowy],

b) drogowej [dot. zadan, o ktorych mowa & 1 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) niniejszej umowy],
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych [dot. zadan, o ktérym mowa & 1 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) niniejszej
umowy],

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych [dot.
zadan, o ktorych mowa § 1 ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej umowy],

e) telekomunikacyjnej [dot. zadan, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy].

§ 2 [Terminy]

Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie dla:

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.” sa wspotfinansowane ze
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1. Zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) tj. Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i
oczyszczania wod opadowych i roztopowych wraz z budowq zbiornikéw retencyjnych w
miejscowosci Sierakowice.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy na roboty
budowlane. Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych marzec 2018 r.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data uptywu okresu gwarancji na
roboty budowlane zwiazane z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa i przebudowa
systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych wraz z budowq
zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci Sierakowice” (planowany termin zakonczenia robdt
budowlanych 28.06.2019 r.).

2. Zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) tj. Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. Budowa wezta integracyjnego Sierakowice wraz z trasami
dojazdowymi.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy na roboty
budowlane. Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych kwiecien 2018 r.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data uptywu okresu gwarancji na
roboty budowlane zwigzane z realizacjq zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa wezta
integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” (planowany termin zakonczenia robot
budowlanych 30.09.2019 r.).

3. Zadania, o ktorym mowa w 8 1 ust. 1 pkt 3) tj. Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla zadan pn. Budowa przystani zeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kgpieli
oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidlinskim w migjscowosci
Gowidlino w ramach projektu: ,Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Gérnej Stupii” oraz Budowa
pomostu rekreacyjno - wedkarsko - kgpieliskowego nad jeziorem Gowidliriskim w miejscowosci
Gowidlino.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy na roboty
budowlane. Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych kwiecien 2018 r.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data uptywu okresu gwarancji na
roboty budowlane zwiazane z realizacjg zadan inwestycyjnych pn. Budowa przystani Zeglarskiej,
miejsca przeznaczonego do kgpieli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze
Gowidlinskim w miejscowosci Gowidlino w ramach projektu: ,Pomorskie Szlaki Kajakowe -
szlak Goérnej Stupii® oraz ,Budowa pomostu rekreacyjno - wedkarsko - kaqpieliskowego nad
Jjeziorem Gowidlinskim w miejscowosci Gowidlino” (planowany termin zakonczenia robot
budowlanych 30.09.2020 r.).

§ 3 [Wynagrodzenie]

1. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:
Cena netto: ................ Zt.
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stownie ztotych: ................... .../100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ....ccccoouoeurueenne. 2t
stownie ztotych: .../ 100+ ZH0OLYCh,
Cena brutto. ... zt

stownie ztotych: ..o ......./100 zZtotych.

2. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w 81 ust. 1 pkt 2) Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:

Cena netto: ... zt.

stownie ztotych: ................ .../100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ....ccccoouoeurueenne.. 2t
stownie ztotych: .../ 100 ZtobyCh.
Cena brutto. ... zt

stownie ztotych: ..o ......./100 zZtotych.

3. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktdrym mowa w 81 ust. 1 pkt 3) Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:

Cena netto: ... zt.

stownie ztotych: .................. .../100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ... 2t
stownie ztotych: .../ 100 ZtobyCh.
Cena brutto. ... zt

stownie ztotych: ..o ......./100 zZtotych.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1, 2 i 3 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

5. Podstawa do wystawienia przejsciowych i koncowej faktury VAT/rachunku jest protokét odbioru
wykonanych w danym okresie prac, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

6. Regulowanie naleznosci nastepowac bedzie procentowo proporcjonalnie do zrealizowanych robét
budowlanych.

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie:

a) ___ dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT z wymaganymi
zatacznikami, w odniesieniu do zakresu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),

b) __ dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT z wymaganymi
zatacznikami, w odniesieniu do zakresu umowy, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 1 pkt 2),

C) ___ dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT z wymaganymi
zatacznikami, w odniesieniu do zakresu umowy, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 1 pkt 3),

8. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajacy poleci swojemu bankowi przekazac na
konto Wykonawcy ustugi nadzoru nalezng kwote, w terminie okreslonym w ust. 7.

9. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy ustugi nadzoru przystuguje prawo do
naliczenia odsetek ustawowych.

10. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 lub 2 lub 3 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejsza umowg, w tym zawiera
miedzy innymi:

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.” sa wspotfinansowane ze
$rodkéw funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego ,Rybactwo i Morze” 2014-
2020.

4



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZAEKOWSKI UfElia EU[_OIFDGJ;jSka
- uropejskie Fundusze
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

* X %

>
* ok

* o *

a) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie,

b) normalne ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

8§ 4
[Obowiazki Wykonawcy ustugi nadzoru]

Strony zgodnie podjety nastepujace postanowienia szczegotowe (dot. wszystkich zadan, o ktérych mowa

w § 1 ust. 1T umowy):

1.

Wykonawca ustugi nadzoru bedzie wizytowac budowe w zaleznosci od potrzeb, tempa realizacji
robot, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu, w czasie trwania inwestycji oraz na kazde
wezwanie ,Zamawiajacego” lub ,Wykonawcy robét”.
Koordynatorem poszczegolnych branz ze strony Wykonawcy ustugi nadzoru:
a) dla zadania o ktorym mowa w 8 1 ust. 1 pkt 1),bedzie, .........ccceeees,
b) dla zadania o ktorym mowa w 8 1 ust. 1 pkt 2),bedzie, .................... ,
c) dla zadania o ktorym mowa w 8 1 ust. 1 pkt 3),bedzie, ..........ccceues,
zwani dalej Inspektorami Nadzoru Koordynatorami poszczegélnych zadan.
Wyznaczeni przez Wykonawce ustugi nadzoru inspektorzy nadzoru branzowego uzyskuja prawo
do (dot. wszystkich zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy):
a) zapoznania sie decyzja pozwolenia na budowe i dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa przewidzianych do nadzorowania robét przed ich rozpoczeciem oraz
zgtoszenie Zamawiajacemu zauwazonych brakéw, niedopracowan i zadania ich
usuniecia,
b) zapoznania sie z warunkami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcy
robot.
Wykonawca ustugi nadzoru bedzie zobowigzany m.in. do (dot. wszystkich zadan, o ktorych
mowa w § 1 ust. T umowy):
1) wpisu do Dziennika Budowy o podjeciu sie obowigzkéw i dokonywania tamze
systematycznych zapisdbw o wykonywanych w trakcie realizacji robot czynnosciach i
zaistniatych istotnych zdarzeniach,
2) udziatu w przekazywaniu Wykonawcy placu budowy w dniu wyznaczonym przez
Inwestora,
3) petnienia od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi w petnym zakresie obowiazkdw wynikajacych z przepisow ustawy Prawo
budowlane,
4) petnienia nadzoru technicznego i kontroli zgodnosci wykonania robot z projektami
technicznymi, pozwoleniami na budowe, przepisami prawa i zasadami sztuki
budowlanej we wszystkich specjalnosciach,
5) podczas catego procesu realizacji zadania inwestycyjnego przestrzegania oraz

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.” sa wspotfinansowane ze
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zapobiegania tamaniu zapisow i regulacji prawnych wynikajacych w szczegélnosci z:

a. Ustawy prawo budowlane;

b. Prawa zamowien publicznych;

c. Kodeksu cywilnego.
6) sprawowania kontroli nad poprawnoscia wytyczen w terenie przez stuzby
geodezyjne,
7) sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez Wykonawcéw robot zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,
8) kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonymi projektami tymczasowej
organizacji ruchu (jezeli dotyczy) oraz do zapewnienia sprawnej komunikacji w okresie
prowadzenia robot,
9) sprawowania nadzoru nad jakoscia wbudowywanych materiatéw i uzywanego
sprzetu poprzez kontrole terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i
urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub
przygotowywane do wbudowania,
10) wydawania polecen dotyczacych usuniecia z terenu budowy wszelkich materiatéw
lub urzadzen, ktore nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa (sa wadliwe), zastapienia
ich wtasciwymi oraz ponownego wykonania wszelkich robét w odniesieniu do ktorych
materiaty, urzadzenia lub wykonawstwo nie byty zgodne z dokumentacja projektowa
(byty wadliwe),
11) uczestniczenia we wszystkich probach, odbiorach i sprawdzeniach wymaganych
projektami technicznymi i obowigzujacymi przepisami dla nadzorowanego zadania,
12) dokonywania odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
13) wstrzymywania czesci lub catos¢ robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa,
14) powiadamiania Wykonawcéw robot o wykrytych wadach oraz wyda¢ Wykonawcom
polecenia potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy dotyczace usuniecia wad,
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob, badan lub odkrycia robét/elementow
zakrytych i okresli¢ zakres koniecznych do wykonania robét poprawkowych,
15) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawcow roboét, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy,
16) organizowanie i przewodniczenie roboczym naradom, w ktorych udziat beda brali
przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych w realizacje przedmiotowej/ych
inwestycji. Inspektor Nadzoru Koordynator bedzie sporzadzat protokoty z narad i
przekazywat je w ciggu 3 dni roboczych od narady Zamawiajacemu i Wykonawcy robot
budowlanych;
17) uczestniczenia w innych naradach i spotkaniach z Wykonawcami robét,
Zamawiajacym oraz innymi zaangazowanymi stronami, dotyczacych spraw zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego,
18) opiniowania projektéw zamiennych oraz sprawdzania i zatwierdzania rysunkow
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wykonawczych,

19) nadzorowania wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, ktore
moga okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

20) sprawdzania, poprawiania i zatwierdzania protokotdw koniecznosci oraz
uczestniczenia w negocjacjach z Wykonawcg odnosnie robot dodatkowych lub
zamiennych,

21) sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robét
dokumentéw wymaganych do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
(dokumentacja powykonawcza),

22) nadzorowania i stwierdzenia poprawnosci sporzadzenia przez Kierownika Budowy
dokumentacji powykonawczej,

23) podejmowania dziatan w stanie zagrozenia, takie jak pilne prace zaradcze. Jesli w
opinii Wykonawcy powstanie stan zagrozenia Zycia, robot, mienia (np. przylegtej
posiadtosci), to moze on, bez zwolnienia Wykonawcy robdt z Zzadnego z jego
obowiazkéw i odpowiedzialnosci, poleci¢ Wykonawcy robdt wykonanie wszelkiej takiej
pracy lub podjecie wszelkich takich dziatan, ktére moga by¢ konieczne, aby zmniejszy¢
lub ograniczy¢ ryzyko,

24) sprawdzenia faktur, rozliczenia przez Wykonawce budowy i jego zakresu w
odniesieniu do zapiséw umowy w tej sprawie,

25) kontroli termindéw realizacji robét w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

26) dokonac rozliczenia robot w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawca robot
lub jej wypowiedzenia przez ktorakolwiek ze stron,

27) potwierdzenia zgtoszenia bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy przez
Kierownika budowy poprzez zapis w Dzienniku Budowy, co stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o
zakonczeniu umowy i zwotania Komisyjnego odbioru zadania,

28) zapewnienia sprawnej komunikacji miedzy wszystkimi stronami procesu
inwestycyjnego (wtascicielami terenu, zarzadami drog, zaktadem energetycznym,
Nadzorem Budowlanym, i in.),

29) sprawdzenia prawidtowosci rozliczenia koncowego odebranego przedmiotu umowy
jako podstawy do wystawienia przez Wykonawce robot faktury koncowej,

30) uczestniczenia w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskow,
skarg i roszczen zwiazanych z realizacja zadania m. in. od Wykonawcy robot,
mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu budowlanego, jak rowniez dokonywanie
oceny zasadnosci tych roszczen, przedstawianie swojego stanowiska oraz wspieranie
dziatah Zamawiajacego poprzez Swiadczenie asysty przy sporzadzaniu pism zwigzanych
z realizacjg zadania,

31) informowania o wszystkich wystepujacych i przewidywanych problemach oraz
wskazywa¢ dziatania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciezenia oraz
analizowac¢ ryzyka w zakresie nadzorowanego zadania. ldentyfikowac wszedzie tam
gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcow i
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0s0b trzecich oraz informowa¢ o tym Zamawiajacego ze wskazaniem sposobow
zapobiegania tym roszczeniom,

32) uczestniczenia w odbiorze koncowym nadzorowanego zadania oraz w odbiorze
ostatecznym po uptywie okresu gwarancji (rekojmi za wady),

33) przygotowania zatacznikow do wniosku sktadanego przez Zamawiajacego do
wtasciwego organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

34) przygotowania kosztorysu powykonawczego inwestycji,

35) dokonywanie rocznych przegladow wykonywanych w okresie trwania okresu
gwarancji wraz z sporzadzaniem kazdorazowo protokotu z przegladu gwarancyjnego i
przedktadanie go w ciggu 5 dni roboczych Zamawiajgcemu,

36) przedtozenie w okresie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Raportu
poczqtkowego, o ktérym mowa w pkt 5.1. Szczegétowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia,

37) przedtozenie do 7 dnia kazdego miesigca (o okresie realizacji robot budowlanych)
Raportu miesiecznego, o ktérym mowa w pkt 5.2. Szczegbtowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia,

38) przedtozenie w okresie 21 dni kalendarzowych od odbioru koncowego robadt
Raportu koricowego, o ktorym mowa w pkt 5.5. Szczegdtowego Opisu Przedmiotu

Zamowienia,
5. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy ustugi nadzoru zostat okreslony w zatgczniku do
niniejszej umowy pn. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia.
6. Wykonawca ustugi nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za poprawne i
terminowe wykonywanie obowiazkéw przez wyznaczonych inspektorow nadzoru inwestorskiego.
7. Stwierdzone i udokumentowane koszty mogace wynikna¢ z niedopatrzenia lub zaniedbania w

wypetnieniu obowiazkéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego ponosi Nadzorujacy.

§5
[Postanowienia szczegétowe]

1. Wykonawca ustugi nadzoru jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o koniecznosci
wykonywania robét dodatkowych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét budowlanych, o koniecznosci zwiekszenia lub
ograniczenia ilosci robét lub zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne dla
zgodnego z trescig Umowy i obowiazujacymi przepisami wykonania Umowy.

2. Na zlecenie przeprowadzenie robdt o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca ustugi nadzoru
zobowiazany jest kazdorazowo uzyskac pisemna zgode Zamawiajacego.
3. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia robot

niezbednych ze wzgledu na bezpieczehstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca
ustugi nadzoru jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robodt i dokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Obowiazkiem Wykonawcy ustugi nadzoru jest niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego o
zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust.3.
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§6
[Obowiazki zamawiajacego]

Zamawiajacy zobowiazuje sie:
1. Regulowac w terminie naleznosci za petnienie nadzoru.
2. Rozpatrywa¢ w terminie mozliwie szybkim wystapienia i postulaty inspektoréw nadzoru

dotyczacych projektu technicznego i spraw zwiazanych z realizacja robot.

§7
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieusprawiedliwione nieobecnosci na naradach i placu budowy, w wysokosci 0,5
% wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej
umowy (w zaleznosci od realizowanego zadania),

2) za niedostarczenie Zamawiajagcemu lub wykonawcy robot budowlanych w
wyznaczonym terminie wymaganych instrukcji, dokumentéw, opinii, do ktorych
ztozenia jest zobowigzany, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w 8 3 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego
zadania),

3) za niedostarczenie Zamawiajacemu protokotéw z narad, o ktérych mowa w § 4 ust.
4 pkt 16 umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w 8 3
ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego zadania),
4) za niedostarczenie Zamawiajagcemu protokotu z ogledzin gwarancyjnych, o ktérym
mowa w 8§ 4 ust.4 pkt 35 umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w 8 3 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w w zaleznosci od
realizowanego zadania),

5) za niedostarczenie Zamawiajacemu Raportu poczqtkowego, o ktorym mowa w 8 4
ust.4 pkt 36 umowy, w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8
3 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w w zaleznosci od realizowanego
zadania),

6) za niedostarczenie Zamawiajacemu Raportu miesiecznego, o ktérym mowa w 8§ 4
ust.4 pkt 37 umowy, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8
3 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego
zadania),

7) za niedostarczenie Zamawiajacemu Raportu koncowego, o ktorym mowa w 8 4 ust.4
pkt 38 umowy, w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego zadania),

8) za odstapienie od umowy/wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8
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5.

3 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego

zadania),

9) w przypadku odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci

kare umowng Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowane zadania),
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

§8
[Odstapienie od umowy]

Strony zastrzegaja sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy (dot. wszystkich czesci
tytutowego zadania):

1.

Wykonawca ustugi nadzoru w sposob nienalezyty realizuje swoje obowigzki umowne, co moze
narazi¢ Zamawiajacego na straty,

Zostato wszczete postepowanie upadtosciowe lub naprawcze wobec Wykonawcy ustugi
nadzoru,

Przeciwko Wykonawcy tocza sie postepowania egzekucyjne, ktére utrudniajg nalezyte
wykonanie niniejszej umowy,

Zamawiajacy przez okres przekraczajacy 31 dni (liczac od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAt/rachunku) nie ptaci wynagrodzenia
Nadzorujgcemu lub w inny razacy sposob zaniedbuje swoje obowiazki, uniemozliwiajac
poprawne dziatanie inspektoréw nadzoru.

§9
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

Zgodnie z tredcig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy ustugi nadzoru (dot. wszystkich zadan, o ktarych
mowa w 8 1 ust. 1 niniejszej umowy).
Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystapienia ponizszych okolicznosci moga
dotyczy¢ nastepujacych jej elementdw:
1) terminéw ptatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej.
2) wynagrodzenia:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug [VAT] wynikajacej ze zmiany przepisow
powszechnie obowigzujacych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka
nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajacego stawke podatku VAT
(dotyczy to czeSci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano),
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b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustugi nadzoru wynikajace ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonywania zamoéwienia przez wykonawce. Zmiana taka
moze by¢ wprowadzona na wniosek Wykonawcy ustugi nadzoru zawierajacy
szczegbtowe uzasadnienie wptywu zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia na
koszt wykonywania zamowienia,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustugi nadzoru w zakresie wynikajacym ze zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. Zmiana taka
moze by¢ wprowadzona na wniosek Wykonawcy ustugi nadzoru posiadajacego
szczegbtowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad podlegania lub wysokosci stawek/i
ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej, na koszt wykonywania zamdwienia.

3) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu ustug powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego),

0) rezygnacja z podwykonawcy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonawca ustugi nadzoru zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej
umowie.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce ustugi nadzoru jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci pisemnej zgody obu stron.

7. Projekt aneksu do umowy z propozycja zmiany, przygotowuje strona ubiegajaca sie o jej
wprowadzenie.

8§10
[Postanowienia koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, wraz z aktami wykonawczymi.
2. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub

wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.” sa wspotfinansowane ze
$rodkéw funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego ,Rybactwo i Morze” 2014-
2020.

11



Ellj?g::jzsekie URZAD MARSZAEKOWSKI UfElia EQ[_OIFDGJ;jska
8 uropejskie Fundusze
Program Regionalny WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne

* X %

>
* ok

* o *

takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

3. Ewentualne spory mogace wynikna¢ na tle realizacji postanowien niniejszej umowy,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny, wtasciwy dla siedziby zamawiajacego.
4. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. Zamawiajacego: Tomasz Maszke i Btazej Rectaw.
b. Wykonawcy ustugi nadzoru: .
5. Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron.

(Wykonawca) (Zamawiajacy)
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