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PROJEKT UMOWY NR SUE.272.__.2018
zawarta w dniu __.__.2018 r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.
REGON 191674977,

NIP 5891018894,

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Sierakowice — Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy — Marioli Klinkosz

ul. ,
REGON: ,
NIP:
Reprezentowanym przez:

J

’

Zwanym dalej Wykonawca ustugi nadzoru,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2018 r. postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.) i dokonanego przez Zamawiajacego
wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn Budowa
wezta integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi;
i/lub

2) Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadari pn Budowa

przystani zeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kgpieli oraz infrastruktury kajakowej
i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidliriskim w miejscowosci Gowidlino w ramach projektu:
,Pomorskie Szlaki Kajakowe — szlak Gdrnej Stupi” oraz Budowa pomostu rekreacyjno
— wedkarsko - kgpieliskowego nad jeziorem Gowidliriskim w miejscowosci Gowidlino.

2. Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustugi wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
polegajgcego na zarzadzaniu i nadzorze nad realizacja umdéw na wykonanie robdt
budowlanych wraz z kontrolg rozliczenia finansowego (dot. wszystkich zadan, o ktérych

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej.” sa
wspdtfinansowane ze srodkéw funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego
»Rybactwo i Morze” 2014-2020.
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3.

mowa w S1 ust. 1).:

Zakres ustugi obejmuje m.in.: (dot. wszystkich zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy):

a) Staty, petny nadzér inwestorski,
b) Reprezentowanie inwestora na budowie,

c) Staty nadzér i kontrola robét budowlanych z zakresie ich zgodnosci dokumentacja
projektowa i decyzjami,

d) Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
e) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

f) Dokonywanie wraz z inwestorem odbioréw nadzorowanych robét,

g) Kontrole rozliczen rzeczowo-finansowych nadzorowanych robét.

Szczegdtowy zakres ustugi zostat opisany w dokumencie pn. Szczegétowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Nadzdr inwestorski wielobranzowy stanowigcy przedmiot niniejszej umowy petniony bedzie
w specjalnosciach:

a) konstrukcyjno-budowlanej [dot. zadan, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej
umowy],

b) drogowej [dot. zadan, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 1), 2) niniejszej umowy],
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych [dot. zadan, o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 1), 2) niniejszej
umowy],

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
[dot. zadan, o ktérych mowa § 1 ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej umowy],

e) telekomunikacyjnej [dot. zadan, o ktédrych mowa § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy].

§ 2 [Terminy]

Zamawiajgcy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie dla:

1. Zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) tj. Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru

inwestorskiego dla zadania pn. Budowa wezta integracyjnego Sierakowice wraz z trasami
dojazdowymi.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy na roboty
budowlane. Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych kwiecien 2018 r.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data uptywu okresu gwarancji na
roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa wezfa
integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” (planowany termin zakonczenia

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej.” sa
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robot budowlanych 30.09.2019 r.).

2. Zadania, o ktérym mowa w S 1 ust. 1 pkt 2) tj. Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego dla zadan pn. Budowa przystani zeglarskiej, miejsca przeznaczonego do
kgpieli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na Jeziorze Gowidliriskim w miejscowosci
Gowidlino w ramach projektu: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe — szlak Gornej Stupii” oraz Budowa
pomostu rekreacyjno — wedkarsko - kqpieliskowego nad jeziorem Gowidlinskim w
miejscowosci Gowidlino.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy na roboty
budowlane. Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych kwiecien 2018 r.

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data uptywu okresu gwarancji na
roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadan inwestycyjnych pn. Budowa przystani
zeglarskiej, miejsca przeznaczonego do kqpieli oraz infrastruktury kajakowej i rekreacyjnej na
Jeziorze Gowidliriskim w miejscowosci Gowidlino w ramach projektu: ,Pomorskie Szlaki
Kajakowe — szlak Gornej Stupii’ oraz ,Budowa pomostu rekreacyjno — wedkarsko -
kgpieliskowego nad jeziorem Gowidliriskim w miejscowosci Gowidlino” (planowany termin
zakonczenia robét budowlanych 30.09.2020 r.).

§ 3 [Wynagrodzenie]

1. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:
Cenanetto: .......cccccevveenene zt.
stownie ztotych: ......cooevvvveeeeen e /100 ztotych
z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ......ccccvveevennees zt
stownie ztotych: .....coevevcveeecee e, /100 ztotych.
Cena brutto: ..................... zt
stownie ztotych: .......coveeeieeeecees s /100 ztotych.

2. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:
Cenanetto: .......ccccecevveenene zt.
stownie ztotych: .....coveveveeerens /100 ztotych
z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ......cccecuevrnee. zt
stownie ztotych: .....cooeveecveeece e, /100 ztotych.
Cena brutto: ..................... zt
stownie ztotych: .....cveveveececeeen e, /100 ztotych.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

4. Podstawg do wystawienia przejsciowych i koncowej faktury VAT/rachunku jest protokét
odbioru wykonanych w danym okresie prac, sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

5. Regulowanie naleznosci nastepowacd bedzie procentowo proporcjonalnie do zrealizowanych
robot budowlanych.

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie:
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wspdtfinansowane ze srodkéw funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego
»Rybactwo i Morze” 2014-2020.
3



Fu
Eu

Pro

rr‘c?géjzsekie URZAD MARSZALKOWSKI Unia EP[_OIFDGJ;jSka
- uropejskie Fundusze
Ty WOJEWODZTWA POMORSKIEGO struiopeIse Fundusze

* ¥ %

* ok

* o %

a) __ dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT z wymaganymi
zatgcznikami, w odniesieniu do zakresu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),

b) __ dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT z wymaganymi
zatacznikami, w odniesieniu do zakresu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2),

7. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajacy poleci swojemu bankowi przekazac
na konto Wykonawcy ustugi nadzoru nalezng kwote, w terminie okresSlonym w ust. 7.

8. W przypadku zwitoki w zaptacie faktur Wykonawcy ustugi nadzoru przystuguje prawo do
naliczenia odsetek ustawowych.

9. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 lub 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowg, w tym zawiera
miedzy innymi:

a) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie,

b) normalne ryzyko zwigzane z okolicznosciami, ktérych nie mozina przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej.

§4

[Obowiazki Wykonawcy ustugi nadzoru]

Strony zgodnie podjety nastepujgce postanowienia szczegétowe (dot. wszystkich zadan, o ktérych

mowa w § 1 ust. 1 umowy):

1.

Wykonawca ustugi nadzoru bedzie wizytowa¢ budowe w zaleznosci od potrzeb, tempa
realizacji roboét, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu, w czasie trwania inwestycji oraz
na kazde wezwanie ,Zamawiajgcego” lub ,, Wykonawcy robot”.

Koordynatorem poszczegdlnych branz ze strony Wykonawcy ustugi nadzoru:
a) dla zadania o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1),bedzie, .................... ,
b) dla zadania o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2),bedzie, .................... ,

zwani dalej Inspektorami Nadzoru Koordynatorami poszczegdlnych zadan.
Wyznaczeni przez Wykonawce ustugi nadzoru inspektorzy nadzoru branzowego uzyskuja
prawo do (dot. wszystkich zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy):
a) zapoznania sie decyzja pozwolenia na budowe i dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg przewidzianych do nadzorowania robdt przed ich rozpoczeciem oraz
zgtoszenie Zamawiajgcemu zauwazonych brakow, niedopracowan i zgdania ich
usuniecia,
b) zapoznania sie z warunkami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg
roboét.
Wykonawca ustugi nadzoru bedzie zobowigzany m.in. do (dot. wszystkich zadan, o ktdrych
mowa w § 1 ust. 1 umowy):
1) wpisu do Dziennika Budowy o podjeciu sie obowigzkéw i dokonywania tamze
systematycznych zapisow o wykonywanych w trakcie realizacji robot czynnosciach i
zaistniatych istotnych zdarzeniach,
2) udziatu w przekazywaniu Wykonawcy placu budowy w dniu wyznaczonym przez

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej.” sa
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Inwestora,
3) petnienia od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi w petnym zakresie obowigzkow wynikajgcych z przepisdw ustawy
Prawo budowlane,
4) petnienia nadzoru technicznego i kontroli zgodnosci wykonania robét z projektami
technicznymi, pozwoleniami na budowe, przepisami prawa i zasadami sztuki
budowlanej we wszystkich specjalnosciach,
5) podczas catego procesu realizacji zadania inwestycyjnego przestrzegania oraz
zapobiegania tamaniu zapiséw i regulacji prawnych wynikajgcych w szczegdlnosci z:

a. Ustawy prawo budowlane;

b. Prawa zamdwien publicznych;

c. Kodeksu cywilnego.
6) sprawowania kontroli nad poprawnoscig wytyczen w terenie przez stuzby
geodezyjne,
7) sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez Wykonawcéw robdt zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy,
8) kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonymi projektami tymczasowej
organizacji ruchu (jezeli dotyczy) oraz do zapewnienia sprawnej komunikacji w
okresie prowadzenia robdt,
9) sprawowania nadzoru nad jakoscig wbudowywanych materiatéw i uzywanego
sprzetu poprzez kontrole terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i
urzadzenia bedy pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane Ilub
przygotowywane do wbudowania,
10) wydawania polecen dotyczacych usuniecia z terenu budowy wszelkich
materiatow lub urzadzen, ktére nie sg zgodne z dokumentacjg projektows (s3
wadliwe), zastgpienia ich wtasciwymi oraz ponownego wykonania wszelkich robot w
odniesieniu do ktérych materiaty, urzadzenia lub wykonawstwo nie byty zgodne z
dokumentacjg projektowa (byty wadliwe),
11) uczestniczenia we wszystkich prébach, odbiorach i sprawdzeniach wymaganych
projektami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami dla nadzorowanego zadania,
12) dokonywania odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
13) wstrzymywania czesci lub catosé¢ robdt w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywofa¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa,
14) powiadamiania Wykonawcéw robdt o wykrytych wadach oraz wydac
Wykonawcom polecenia potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy dotyczace
usuniecia wad, nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb, badan lub odkrycia
robét/elementdéw zakrytych i okresli¢c zakres koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,
15) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnione] przez
Wykonawcéw robot, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy,
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16) organizowanie i przewodniczenie roboczym naradom, w ktérych udziat bedg brali
przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych w realizacje przedmiotowej/ych
inwestycji. Inspektor Nadzoru Koordynator bedzie sporzadzat protokoty z narad i
przekazywat je w ciggu 3 dni roboczych od narady Zamawiajagcemu i Wykonawcy
roboét budowlanych;

17) uczestniczenia w innych naradach i spotkaniach z Wykonawcami robot,
Zamawiajgcym oraz innymi zaangazowanymi stronami, dotyczacych spraw
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego,

18) opiniowania projektéw zamiennych oraz sprawdzania i zatwierdzania rysunkéw
wykonawczych,

19) nadzorowania wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach,
ktore mogg okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy,

20) sprawdzania, poprawiania i zatwierdzania protokotdw koniecznosci oraz
uczestniczenia w negocjacjach z Wykonawcg odnosnie robét dodatkowych lub
zamiennych,

21) sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce
robot dokumentéw wymaganych do odbioréow czesciowych i odbioru koricowego
(dokumentacja powykonawcza),

22) nadzorowania i stwierdzenia poprawnosci sporzadzenia przez Kierownika Budowy
dokumentacji powykonawczej,

23) podejmowania dziatan w stanie zagrozenia, takie jak pilne prace zaradcze. Jesli w
opinii Wykonawcy powstanie stan zagrozenia zycia, robdt, mienia (np. przylegtej
posiadfosci), to moze on, bez zwolnienia Wykonawcy robdét z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci, poleci¢ Wykonawcy robdt wykonanie wszelkiej
takiej pracy lub podjecie wszelkich takich dziatan, ktére moga by¢ konieczne, aby
zmniejszy¢ lub ograniczy¢ ryzyko,

24) sprawdzenia faktur, rozliczenia przez Wykonawce budowy i jego zakresu w
odniesieniu do zapiséw umowy w tej sprawie,

25) kontroli terminéw realizacji robdt w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

26) dokonac rozliczenia robdt w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawca
robot lub jej wypowiedzenia przez ktdrgkolwiek ze stron,

27) potwierdzenia zgtoszenia bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy przez
Kierownika budowy poprzez zapis w Dzienniku Budowy, co stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
zakonczeniu umowy i zwotania Komisyjnego odbioru zadania,

28) zapewnienia sprawnej komunikacji miedzy wszystkimi stronami procesu
inwestycyjnego (wtascicielami terenu, zarzgdami drég, zaktadem energetycznym,
Nadzorem Budowlanym, iin.),

29) sprawdzenia prawidtowosci rozliczenia koricowego odebranego przedmiotu
umowy jako podstawy do wystawienia przez Wykonawce robét faktury konicowe;j,
30) uczestniczenia w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskow,
skarg i roszczen zwigzanych z realizacjg zadania m. in. od Wykonawcy robét,
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mieszkancow oraz innych uczestnikow procesu budowlanego, jak réwniez
dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen, przedstawianie swojego stanowiska
oraz wspieranie dziatan Zamawiajgcego poprzez Swiadczenie asysty przy
sporzgdzaniu pism zwigzanych z realizacjg zadania,

31) informowania o wszystkich wystepujgcych i przewidywanych problemach oraz
wskazywaé dziatania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciezenia oraz
analizowac ryzyka w zakresie nadzorowanego zadania. ldentyfikowac wszedzie tam
gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony
Wykonawcéw i 0séb trzecich oraz informowac o tym Zamawiajgcego ze wskazaniem
sposobdOw zapobiegania tym roszczeniom,

32) uczestniczenia w odbiorze koicowym nadzorowanego zadania oraz w odbiorze
ostatecznym po uptywie okresu gwarancji (rekojmi za wady),

33) przygotowania zatgcznikédw do wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego do
wiasciwego organu o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

34) przygotowania kosztorysu powykonawczego inwestycji,

35) dokonywanie rocznych przeglagdow wykonywanych w okresie trwania okresu
gwarancji wraz z sporzadzaniem kazdorazowo protokotu z przegladu gwarancyjnego i
przedktadanie go w ciggu 5 dni roboczych Zamawiajgcemu,

36) przedtozenie w okresie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Raportu
poczgtkowego, o ktérym mowa w pkt 5.1. Szczegdétowego Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia,

37) przedtozenie do 7 dnia kazdego miesigca (o okresie realizacji robét budowlanych)
Raportu miesiecznego, o ktéorym mowa w pkt 5.2. Szczegétowego Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia,

38) przedtozenie w okresie 21 dni kalendarzowych od odbioru korncowego robdt
Raportu koricowego, o ktérym mowa w pkt 5.5. Szczegétowego Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia,

5. Szczegdtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy ustugi nadzoru zostat okreslony w zatgczniku do
niniejszej umowy pn. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia.

6. Wykonaweca ustugi nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za poprawne i
terminowe wykonywanie obowigzkéw przez wyznaczonych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

7. Stwierdzone i udokumentowane koszty moggce wynikng¢ z niedopatrzenia lub zaniedbania w
wypetnieniu obowigzkdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego ponosi Nadzorujacy.

§5
[Postanowienia szczegétowe]

1. Wykonawca ustugi nadzoru jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonywania robot dodatkowych nie uwzglednionych w umowie o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robdét budowlanych, o
koniecznosci zwiekszenia lub ograniczenia ilosci robdt lub zrezygnowania z okreslonych
robot, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z trescig Umowy i obowigzujgcymi przepisami
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wykonania Umowy.

2. Na zlecenie przeprowadzenie robdt o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca ustugi nadzoru

zobowigzany jest kazdorazowo uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego.

3. Jezeliw
niezbed

trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia robot
nych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Wykonawca

ustugi nadzoru jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robét i dokonania

stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Obowigzkiem Wykonawcy ustugi nadzoru jest niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o

zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.3.

§6
[Obowiazki zamawiajgcego]

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1. Regulowaé w terminie naleznosci za petnienie nadzoru.

2. Rozpatrywac¢ w terminie mozliwie szybkim wystgpienia i postulaty inspektoréw nadzoru

dotyczacych projektu technicznego i spraw zwigzanych z realizacjg robot.

§7
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nieusprawiedliwione nieobecnosci na naradach i placu budowy, w wysokosci 0,5
% wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy
(w zaleznosci od realizowanego zadania),

2) za niedostarczenie Zamawiajgcemu lub wykonawcy robot budowlanych w
wyznaczonym terminie wymaganych instrukcji, dokumentéw, opinii, do ktérych
zfozenia jest zobowigzany, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego
zadania),

3) za niedostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw z narad, o ktérych mowa w § 4
ust. 4 pkt 16 umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w §
3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego zadania),

4) za niedostarczenie Zamawiajgcemu protokotu z ogledzin gwarancyjnych, o ktérym
mowa w § 4 ust.4 pkt 35 umowy, w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w w zaleznosci od
realizowanego zadania),

5) za niedostarczenie Zamawiajgcemu Raportu poczgtkowego, o ktérym mowa w § 4
ust.4 pkt 36 umowy, w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w S
3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w w zaleznosci od realizowanego zadania),

6) za niedostarczenie Zamawiajgcemu Raportu miesiecznego, o ktérym mowa w § 4
ust.4 pkt 37 umowy, w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w S
3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego zadania),

Operacje pn. ,Swiadczenie ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego inwestycji wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej.” sa
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5.

7) za niedostarczenie Zamawiajgcemu Raportu koricowego, o ktérym mowa w § 4
ust.4 pkt 38 umowy, w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w S
3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego zadania),
8) za odstgpienie od umowy/wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowanego
zadania),
9) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci
kare umowng Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3
ust. 1 lub ust. 2 niniejszej umowy (w zaleznosci od realizowane zadania),
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzié
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

§8
[Odstapienie od umowy]

Strony zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy (dot. wszystkich czesci
tytutowego zadania):

1.

Wykonawca ustugi nadzoru w sposdb nienalezyty realizuje swoje obowigzki umowne, co
moze narazi¢ Zamawiajgcego na straty,

Zostato wszczete postepowanie upadtosciowe lub naprawcze wobec Wykonawcy ustugi
nadzoru,

Przeciwko Wykonawcy toczg sie postepowania egzekucyjne, ktdre utrudniajg nalezyte
wykonanie niniejszej umowy,

Zamawiajgcy przez okres przekraczajacy 31 dni (liczac od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAt/rachunku) nie ptaci wynagrodzenia
Nadzorujgcemu lub w inny razacy sposdb zaniedbuje swoje obowigzki, uniemozliwiajac
poprawne dziatanie inspektoréw nadzoru.

§9
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy ustugi nadzoru (dot. wszystkich zadan, o
ktorych mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy).
Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci mogg
dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:
1) termindw ptatnosci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,

b)  wystgpienie sity wyzszej.
2) wynagrodzenia:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug [VAT] wynikajgcej ze zmiany przepiséw
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powszechnie obowigzujgcych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka
nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke podatku VAT
(dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano),

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustugi nadzoru wynikajgce ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonywania zamodwienia przez wykonawce. Zmiana
taka moze by¢ wprowadzona na wniosek Wykonawcy ustugi nadzoru zawierajgcy
szczegdtowe uzasadnienie wptywu zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia na
koszt wykonywania zamdwienia,

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ustugi nadzoru w zakresie wynikajgcym ze zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. Zmiana taka
moze by¢ wprowadzona na wniosek Wykonawcy ustugi nadzoru posiadajacego
szczegbétowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad podlegania lub wysokosci stawek/i
ubezpieczen, o ktorych mowa powyzej, na koszt wykonywania zamodwienia.

3) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu ustug powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji
przez Zamawiajgcego),

) rezygnacja z podwykonawcy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien umowy
Wykonaweca ustugi nadzoru zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej
umowie.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce ustugi nadzoru jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

5. Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci pisemnej zgody obu stron.

7. Projekt aneksu do umowy z propozycjg zmiany, przygotowuje strona ubiegajgca sie o jej
wprowadzenie.

§ 10
[Postanowienia koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
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Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, wraz z aktami wykonawczymi.

2. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spér taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sagd wtasciwy dla Zamawiajgcego.

3. Ewentualne spory mogace wynikng¢ na tle realizacji postanowien niniejszej umowy,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny, wtasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktdw roboczych sa:

a. Zamawiajgcego: Tomasz Maszke i Btazej Rectaw.
b. Wykonawcy ustugi nadzoru:

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron.

(Wykonawca) (Zamawiajgcy)
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