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Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2018 r. postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 1579 z pézn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Remont i

przebudowa obiektu uzytecznosci publicznej w miejscowosci Borowy Las.

Szczegotowy zakres poszczegdlnych zadan zostat opisany w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia stanowigcych zatgczniki
do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na
ustalonych niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;



5) obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgcymi przedmiotu umowy;
6) przepisami BHP i p. poz;

7) przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zagospodarowania odpadow
powstatych podczas realizacji robdt;

8) pozwoleniem na budowe nr B.6740.2792.2017.MD z dnia 20.02.2018 r.

4. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty
budowlane wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze
kopie Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych
oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich jakosc¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiadac¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane.

§2

Termin wykonania zamoéwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 ust. 1 umowy w terminie do
31.10.2018r.

2. Terminem zakonczenia realizacji robot zgtaszanych do odbioru kohcowego bez uwag jest
data zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robét bez uwag. W przypadku wystgpienia
uwag za termin realizacji robét uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu
odbioru bez uwag.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na
sktadowanie materiatow.
3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robot
budowlanych Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajgcego] spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy



uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.

2.

Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegdlno$ci:
1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,
2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub

opOznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.

3.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela

Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4.

Zmiana osoby/osob, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie

powiadomienia Wykonawcy — wymagajgcego dla jego skutecznosci zachowania formy
pisemnej.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podijeciu
obowigzkéw kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;
opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;
zabezpieczenie terenu budowy dbanie o porzadek na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych na wiasny koszt;

umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

pisemne zawiadomienie wiasciciel bgdz uzytkownikdéw sieci i urzgdzen podziemnych
o planowanych rozpoczeciu robaot;

zabezpieczenie na wlasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow i maszyn budowlanych;

ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska;

prowadzenie robdot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robdt;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;



15) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

16) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG;

17) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskow
materiatowych obejmujgcych materiaty i urzadzenia przewidziane do realizacji
zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

18) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wylgcznie
materiatdw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy;

19) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych,
ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

20) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzeh w tym np. wynikbw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

21) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizacji;

22) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w
szczegoblnosci z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

23) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia
do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu- Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wiasny koszt.

24) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczonych
robét do odbioréw czesciowych i kohcowego;

25) wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym
egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢é sporzadzone odpowiednio: pliki
tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie
*dwg oraz *jpg;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

27) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robdt
lub termin zakonczenia robot;



28) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni, instalacji lub
innych elementéw;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, jak i kompletu
dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ztozeniu
przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

30) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisébw na zgdanie organu wydajgcego
pozwolenie na uzytkowanie lub zamawiajgcego oraz uczestniczenie w kontrolach
zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

31) Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty
okres realizacji robét. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robot na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

32) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone
w dokumentaciji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

33) Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 34) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z2014 r. poz. 883 z p6zn. zm.).

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w
danym zakresie:

a) Kierownik budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej — .................. ,

3) Wykonawca moze dokonaé zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze muszg
one posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe,
jakie zostaty okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, ktére doprowadzity do
zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajgcej z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej
pracy danej osoby, dla unikniecia opdznien w realizacji robot;

5) O zaaprobowanie zmiany oséb o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w
pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmiana.



6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w pkt. 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

4. Rodzaj czynnoéci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oso6b
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) wszystkie osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow fizycznych.

5. Zamawiajgcy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 4.

6. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli
Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow Swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie
realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu

§6

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru
koncowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym za szkody bedgce nastepstwem zachowania
jego podwykonawcow i innych oséb, ktérymi postuzyt sie realizujgc umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robdt, ktéry bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okres$lony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robot, o ktérych
mowa powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wiasne.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do uprzedniego przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode
wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 2—-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji, pisemnych uwag



dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.

19. Liste o0sob reprezentujgcych podwykonawcow oraz numery telefonéw, faksow,
Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwiocznie tj. nie pozniej niz 2
dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

§8
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét,

stanowigce podstawe do fakturowania:
a. odbior czesciowy,
b. odbior kohcowy.

2. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace
podstawg do fakturowania. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika
budowy/robét, wpisem do dziennika budowy.

3. O osiggnieciu gotowosci do odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

5. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

6. O osiggnieciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin
biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

7. Do odbioru koncowego Zamawiajgcy przystgpi w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru kohcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.



9.

10.

11.

12.

13.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢é w siedzibie
zamawiajgcego niezwiocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z
naniesionymi zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub oséb posiadajgcych
prawo do dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i
doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce
odbidr roboty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkdéw, o ktéorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek lub wad i zakohczenie robaot.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i Zzgda¢ odszkodowania.

Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych, moze odmowiC przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony
umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usunigcia wad Wykonawca pozostaje w
opoznieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiér kohcowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
odwiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajgcego w protokole
odbioru korncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie



1. Z tytulu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Cenanetto: ......c.coeeiiiiiiiinnn.. zt.
stownie ztotych: ... /100 ztotych
z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .....ccoevvveieinnnnnn. zt
stownie ztotyCh: ... /100 ztotych.
Cenabrutto: ...........cooeneee. zt
stownie ztotych: ... /100 ztotych.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i
licznikow ponosi Wykonawca.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6. Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie
protokotéw odbioru bez uwag. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur nie
czeéciej niz raz w miesigcu.

7. Faktury za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska
30, 83-340 Sierakowice.

8. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Ptatnos¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktérej
zostang zalgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru robét i
oswiadczenie Podwykonawcow robot o nie zaleganiu z ptatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce. Oswiadczenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim
skfadane bedzie wraz z drugg i kolejnymi fakturami.

10.W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

11.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i
kar umownych.

§10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia
ustalonego w § 9 ust. 1 (fgcznie z podatkiem VAT), tj.: ...oooiiiiiniiin zt, w formie

2. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego bez uwag.
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W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§ 11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczegdlowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowg i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty budowlane na warunkach okreslonych w
umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia
posiadajg niezbedne uprawnienia do realizacji zamodwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres
realizacji robdét. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robot na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit warunek
udziatu w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktdrych mowa w ust. 3 w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i
przedktadania ich Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia na okres ............. miesiecy
GO lat) od odbioru kohcowego bez (ij. podpisania przez Strony protokotu
odbioru kohcowego bez wad istotnych).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi
wydtuza sie na okres obowigzywania gwaranciji.
W razie stwierdzenia wady nadajacej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy
moze:
a) zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zgda¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o
zaistnieniu wady,
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b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przeglgdu gwarancyjnego, o terminie
przegladu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.

5. W okresie trwania gwarancji petne koszty przeglgdéw gwarancyjnych, napraw,
materiatow, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym rowniez dojazdu, transportu ponosi
Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
umowa, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami
Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie,
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w pkt. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku
wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych
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oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.
9) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
a) za opoznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opOznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy dzien
opoOznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
c) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
d) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
e) w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
f) w wysokosci 2 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian,
g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art.
146 ustawy PZP.
b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1
Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.

§15
Forma zmian i uzupetnien umowy

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci
mogag dotyczy¢ nastepujgcych jej elementow:
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1) terminu wykonania zamowienia:

a)
b)
c)

d)

)
9)

h)

opoOznienie w przekazaniu terenu budowy 2z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

z uwagi na rozszerzenie zakresu robét dokonanego w zwigzku z art. 144 ust.
1 pkt. 6 lub wystgpienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajagce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowaé¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy;

okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie Robét (tj. nawalne opady
deszczu o wspoétczynniku natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW,
temperatury ponizej -7°C, silne i porywiste wiatry powyzej 80 km/h),
wynikajgce z wad opisu przedmiotu zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane  wystgpieniem
niezinwentaryzowanych  ukrytych  obiektéw budowlanych, przeszkod
geologicznych, odkryciem niewybuchow i niewypatéw oraz innych przeszkéd
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t w zgodzie z opisem
zamoOwienia, zasadami wiedzy technicznej i wilasciwymi przepisami,
wynikajgce z postepu technicznego umozliwiajgcego zastosowanie nowych
rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,
wystgpienie  okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania oso6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy,

koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organdw,
wstrzymanie realizacji prac objetych umowag, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, norm w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,
wystgpienie sity wyzszej, przez ktérg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne
wobec tgczgcej strony wiezi prawne;j:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktdrego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

- ktorej nie mozna przypisac drugiej stronie;

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:
powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte diugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia.
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n)

0)

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,
koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2) terminéw ptatnoSci:

a)
b)
c)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
wystgpienie sity wyzszej,
zZmiana terminu wykonania zamaowienia.

3) parametrow przedmiotu zamoéwienia:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

zaszty okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geotechnicznych lub terenowych, w szczegoblnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektéw
budowlanych itp.,

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

wystgpienie sity wyzsze;j.

4) wynagrodzenia:

a)

b)

urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)
przyczyny o obiektywnym charakterze: istothna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamoéwienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a)
b)

c)

d)

zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),

Zlecenie czeéci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego),

rezygnacja z podwykonawcy.

Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:

1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
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uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,

3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu.

Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16
Sposob doreczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzadzane beda w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajaceqo:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

e-mail: oo

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane
powyZzej.
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Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwiocznie powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem
uznania doreczeh dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze
wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesyiki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie”

itp.

§17
Postanowienia koincowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Prawa Zamowien Publicznych.
Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacii
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spoér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:
a. Zamawiajgcego: Piotr Zengerski,
b. Wykonawcy: .........ccoeiiiinnn. ,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie
oraz zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
1) umowa,
2) SIwWz
3) Oferta Wykonawcy
4) Dokumentacja techniczna
Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng czes¢ umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

§18
Zataczniki do umowy

Zatacznikami do umowy s3:

o Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
o SIWZ,
¢ Dokumentacja techniczna.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

18



