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UMOWA NR SUE.272....... 2019

zawartawdniu .......... 2019 r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
REGON 191674977,

NIP 5891018894

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Sierakowice — Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy — Marioli Klinkosz

Nazwa firmy: ..cvoveiieiiiccr e T [T

Reprezentowan - ym/ng przez:

1

.................................. y

Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2019 r. postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z pézn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

1.

2.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa tras
rowerowych relacji Puzdrowo — Kawle oraz Sierakowice — Wygoda Sierakowska.

Przedmiot robot tytutowego zamierzenia obejmuje budowe tras dojazdowych do wezta
integracyjnego (wezta komunikacyjnego przy ul. Dworcowej w miejscowosci Sierakowice)
i obejmuje nastepujgc-e/-y zakres/-y:

1) Rozbudowa drogi wojewddzkiej 211 na odcinku Sierakowice — Wygoda Sierakowska —
na dtugosci ok. 963 m,

oraz/lub

2) Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej 211 na odcinku Kawle —
Puzdrowo — o dtugosci ok. 2125 m.

Szczegdtowy zakres poszczegolnych zadan zostat opisany w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach istotnych warunkéw zamoéwienia stanowigcych
zatgczniki do niniejszej umowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na

ustalonych niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;

5) obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu umowy;

6) przepisami BHP i p. poz;

7) przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska oraz zagospodarowania odpadow

powstatych podczas realizacji robaot,

8) zezwoleniami na realizacje inwestycji drogowych 1zrid/2017/MKH z dn.
26.01.2017 r. (WI-11-7820.1.14.2016.MK) wraz z decyzjg przebudowy zjazdu
publicznego (5.4470.598.2015.MT z dn. 15.10.2015 r.) oraz/lub 11zrid/2019/ME z
dn. 03.10.2019 r. (WI-111.7820.7.2019.ME).

5. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty

1.

budowlane wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze
kopie Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnych materiatdw, dobrej jakosci, nowych
oraz wolnych od wad, odpowiadajac za ich jako$¢ i ilos¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane.

§ 2

Termin wykonania zamoéwienia

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w

1) § 1 ust. 2 pkt 1) umowy w terminie do dnia 31.07.2020 r.,

2) § 1 ust. 2 pkt 2) umowy w terminie do dnia 31.07.2020 r.

Terminem zakonczenia realizacji robét zgtaszanych do odbioru koncowego bez uwag jest
data zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pisSmie pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robdt bez uwag. W przypadku wystgpienia
uwag za termin realizacji robét uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu
odbioru bez uwag.

§3

Obowiagzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.

. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na

sktadowanie materiatow.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na

terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robét
budowlanych Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajgcego] spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegodlnosci:

1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub

opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robaot.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela
Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
. Zmiana osoby/osob, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie powiadomienia
Wykonawcy — wymagajgcego dla jego skutecznosci zachowania formy pisemne;j.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego i przedstawienie
go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w
terminie do 3 dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy;

3) przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;
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4) w dniu podpisania umowy przediozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa;

5) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;

6) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;

7) zabezpieczenie terenu budowy dbanie o porzadek na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych na wiasny koszt;

8) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie
prowadzonych prac w godzinach ich pracy;

9) umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajgcym zaopatrzenie do
lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

11) pisemne zawiadomienie wtasciciel badz uzytkownikow sieci i urzadzen podziemnych
o planowanych rozpoczeciu robdt;

12) zabezpieczenie na wiasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow i maszyn budowlanych;

15) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

16) przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska;

17) prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot;

18) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

19) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

20) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normy innych
panstw czionkowskich EOG;

21) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskow
materialowych obejmujgcych materialy i urzadzenia przewidziane do realizacji
zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

22) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wylgcznie
materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy;

23) wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych,
ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

24) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

25) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizacji;

26) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
Zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

27) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia
do odbioru robdét ulegajgcych zakryciu- Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wiasny koszt;

28) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajacego zakonczonych
robot do odbioréw czesciowych i koncowego;

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym
egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki
tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xlIs, rysunki w formacie
*dwg oraz *jpg;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie trwania robot w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

31) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robét
lub termin zakonczenia robot;

32) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni, instalacji lub
innych elementow;

33) kompletowanie w trakcie realizacji robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow, jak i kompletu
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dokumentoéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ziozeniu
przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

34) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapiséw na Zzgdanie organu wydajgcego
pozwolenie na uzytkowanie lub zamawiajgcego oraz uczestniczenie w kontrolach
zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

35) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty
okres realizacji robdt. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robot na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

36) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone
w dokumentaciji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialnosé.

37) Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 36) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U.z2014 r. poz. 883 z pézn. zm.);

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w
danym zakresie:

I) Dla czesci nr |: Rozbudowa drogi wojewddzkiej 211 na odcinku Sierakowice —
Wygoda Sierakowska:

a) Kierownik robot branzy drogowej — .................. ,

b) Kierownik robot branzy sanitarnej —....................

[I) Dla czesci nr |l: Budowa Sciezki rowerowej Wzdiuz drogi wojewddzkiej 211 na
odcinku Kawle — Puzdrowo

a) Kierownik robot branzy drogowej — .................. ,

b) Kierownik robot branzy sanitarnej —.................... :

c¢) Kierownik robét branzy telekomunikacyjnej - .....................

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob, o ktérych mowa w pkt 2, jednakze muszg
one posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe,
jakie zostaty okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, ktére doprowadzity do
zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajgcej z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej
pracy danej osoby, dla unikniecia opdznieh w realizacji robot;
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5) O zaaprobowanie zmiany oséb o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w
pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zwréci¢ sie do Zamawiajgcego w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmiang.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w pkt. 2) winna by¢é potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
roboty pod nadzorem kierownika budowy lub kierownikéw robét branzowych oraz
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu robo6t budowlanych,
bedacych przedmiotem zamowienia w calym okresie obowigzywania umowy, byty
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

» wszystkie czynnosci zwigzane bezposrednio z realizacjg robét drogowych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, przed protokolarnym
przekazaniem placu budowy, oswiadczenia, iz osoby, o ktérych mowa w pkt 4 bedag
zatrudnione na podstawie umowy o prace (bez ujawniania danych osobowych). Brak
odwiadczenia skutkowa¢ moze odmowg przekazania przez Zamawiajgcego placu
budowy, przy czym okoliczno$¢ taka traktowana jako przyczyna zawiniona przez
Wykonawce i tym samym nie bedzie ona podstawg do wydtuzenia terminu realizacji
Przedmiotu umowy. Jednoczed$nie Zamawiajgcy uprawniony bedzie w takiej sytuacji do
naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci 3.000,00 ziotych za kazde takie
uchybienie.

6. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli
Panstwowej Inspekgji Pracy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkfadania na Zzadanie Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 dni robocze, do wglagdu zanonimizowanych kopii umow o prace, zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia.

8. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw sSwiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy).

§6

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy
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Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru
koncowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym za szkody bedgce nastepstwem zachowania
jego podwykonawcow i innych osob, ktérymi postuzyt sie realizujgc umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robot, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa
powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoéwienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitdry zawart zaakceptowang
przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
19. Liste o0so6b reprezentujgcych podwykonawcoéw oraz numery telefonow, faksow,
Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj. nie pozniej niz 2
dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

§8
Odbiory
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Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot,
stanowigce podstawe do fakturowania:

a. odbior czesciowy,

b. odbidr koncowy.

Osobnym odbiorom podlegaja roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedgce
podstawg do fakturowania. Odbiér tych robdét bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika
budowy/robét, wpisem do dziennika budowy.

O osiggnieciu gotowosci do odbioréw Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

O osiggnieciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pi$mie, a termin
biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

Do odbioru koncowego Zamawiajgcy przystgpi w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru korncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwédch
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢é w siedzibie
zamawiajgcego nhiezwiocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z
naniesionymi zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub osob posiadajgcych
prawo do dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i
doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujace
odbidr roboty.

10
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10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek lub wad i zakonczenie robot.

11. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
Zz opodznienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i Zzgda¢ odszkodowania.

12. Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony
umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w
opoznieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami.

13.Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
oswiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajgcego w protokole
odbioru kohcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie

. Z tytutu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 1), Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Cenanetto: ........................... zt.

stownie ztotych: ..................... Ll /100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .......ccovvviennnnnn. zt

stownie ztotyCh: ... /100 ztotych.

Cenabrutto: ..................... zt

stownie ztotych: ... /100 ztotych.

. Z tytulu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 2) Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:

Cenanetto: ........................... zt.

stownie ztotych: ..................... Ll /100 ziotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .....c.ccovviiennnnnn. zt

stownie ztotych: ... /100 ziotych.

Cenabrutto: ..................... zt

stownie ztotych: ... /100 ztotych.

. Wynagrodzenie ryczaitowe o ktérym mowa w ust 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
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5. Koszty przytagczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikow i
licznikéw ponosi Wykonawca.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

7. Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie
protokotéw odbioru bez uwag. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur nie
czeséciej niz raz w miesigcu.

8. Faktury za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska
30, 83-340 Sierakowice.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

10. Ptatno$¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktérej
zostang zalgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokdt odbioru robét i
oswiadczenie Podwykonawcow robdt o nie zaleganiu z pfatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
sktadane bedzie wraz z drugg i kolejnymi fakturami.

11.W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

12.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i
kar umownych.

13. Fakturowanie pomiedzy Stronami obowigzuje w formie wybranej przez Wykonawce tj. w
formie tradycyjnej papierowej lub elektronicznej poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (PEF). Gmina posiada konto PEF.

§10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) kazdej z czesci zaméwienia o ktérych mowa w §
1 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia ustalonego w § 9
ust. 1 oraz/lub w 9 ust. 2 (gcznie z podatkiem VAT), tj.: ...coooeininnn.. zt, w formie

. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego bez uwag.

. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosé przediuzenia terminu realizacji zamowienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajagcy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XV specyfikacji istotnych warunkéw
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zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§ 11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczegdtowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowg i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w
umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia
posiadajg niezbedne uprawnienia do realizacji zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres
realizacji robot. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedbah zawodowych w
wykonawstwie robdt na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit warunek
udziatu w postepowaniu przetargowym;

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3 w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i
przedktadania ich Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia:
1) Dla cz. | zaméwienia tj. Rozbudowy drogi wojewddzkiej 211 na odcinku
Sierakowice — Wygoda Sierakowska - zamodwienia na okres _ miesiecy
( lat) od odbioru koncowego bez (ij. podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego bez wad istotnych),
2) Dla cz. Il zamoéwienia tj. Budowy Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej
211 na odcinku Kawle — Puzdrowo - zamowienia na okres __ miesiecy
( lat) od odbioru kohcowego bez (tj. podpisania przez Strony protokotu
odbioru konicowego bez wad istotnych).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi
wydtuza sie na okres obowigzywania gwaranciji.
W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy
moze:
a) zada¢ usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zgdacC zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.
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4.

10.

11.

12.

1.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywat zobowigzania
gwarancyjne w nastepujgcy sposob:
a) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia prac nie pozniej w ciggu 96 godzin,
we wszystkie dni, w tym soboty, niedziele oraz swieta, od powiadomienia o
zaistnieniu usterki/wady/awarii;

b) Wykonawca okresla zakres i sposob naprawy gwarantujgcy usuniecie
usterki/wady/awarii;

c) Usuniecie usterki/wady/awarii nastepowa¢ bedzie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym usterki formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

d) Potwierdzeniem  usunietej  wady/usterki/awarii  bedzie  protokolarne

skwitowanie przez Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia min. raz na rok bezptatnego
przegladu gwarancyjnego, o terminie przegladu Wykonawca poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

W okresie trwania gwarancji petne Kkoszty przeglgddw gwarancyjnych, napraw,
materiatéw, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym rowniez dojazdu, transportu ponosi
Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z gwarancji,
Wykonawca bedzie na wiasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy — jego elementy
- w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i bedzie je dostarczat na swéj koszt
po wykonaniu zobowigzan gwarancyjnych.

W przypadku niepodjecia prac w terminie wskazanym w ust. 4 lit. a) lub przekroczenia
przez Wykonawce terminu zakohczenia naprawy uzgodnionego z Zamawiajgcym o co
najmniej 7 dni, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji
Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu poniesione koszty w terminie nie pdzniejszym niz 14
dni od daty wezwania do zaptaty. Usuniecie wad przez inny podmiot nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej gwaranc;ji.

Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawnien/obowigzkow z tytutu
gwarancji.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 8 ust. 5 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
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przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;
b) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
¢) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;
d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny z
umowa, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami
Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie
1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;
2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznoséci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zagdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;
b) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy;
c) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
5. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

2. a):
a) za opoOznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 i/lub ust. 2 Umowy Umowy za
kazdy dzieh opdznienia;

b) z
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia  brutto, okreslonego w § 9 wust1 i/lub ust.2
UmowyWykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego ha usuniecie wad;

c)w
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c) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy bruttoWykonawcy brutto, okreslonego w
§ 9 ust.1 Umowy , okreslonego w § 9 ust.1 i/lub ust. 2 Umowy w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

d)
d) ww wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9
ust.1 Umowy Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 i/lub ust.2 Umowy w przypadku
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

e)
e) ww wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9
ust.1 i/lub ust.2 Umowy w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

fyw
f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
UmowyWykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 i/lub ust.2 Umowy w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ 2z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian,

g)w

g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre$lonego w § 9 ust.1
i/lub ust.2 Umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 umowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art.
146 ustawy PZP.
b) w wysokosci 0, % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy
za kazdy dzien opéznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary brutto:
a) w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 i/lub
ust.2 Umowy ,
b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 i/lub
ust. 2 Umowy za kazdy dzien opoznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokoséci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.

§ 15
Forma zmian i uzupetnien umowy

1. Zgodnie z tredcig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okoliczno$ci
mogg dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:
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1) terminu wykonania zaméwienia:

opoOznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

Z uwagi na rozszerzenie zakresu robot dokonanego w zwigzku z art. 144 ust.
1 pkt. 6 lub wystgpienie koniecznosci wykonania robot zamiennych;

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy;

okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie Roboét (tj. nawalne opady
deszczu o wspotczynniku natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW,
temperatury ponizej -7°C, silne i porywiste wiatry powyzej 80 km/h),
wynikajgce z wad opisu przedmiotu zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane wystgpieniem
niezinwentaryzowanych  ukrytych  obiektéw budowlanych, przeszkdd
geologicznych, odkryciem niewybuchdéw i niewypatéw oraz innych przeszkéd
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robot w zgodzie z opisem
zamoOwienia, zasadami wiedzy technicznej i wiasciwymi przepisami,
wynikajgce z postepu technicznego umozliwiajgcego zastosowanie nowych
rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,
wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy,

koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organéw,
wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwos¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, norm w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,
wystgpienie sity wyzszej,

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,

koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2) termindw ptatno$ci:

a)
b)
c)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
wystgpienie sity wyzszej,
zmiana terminu wykonania zamdwienia
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3) parametréow przedmiotu zamoéwienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

b)  zaszly okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

c) koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d)  wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw
geotechnicznych lub terenowych, w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektéw
budowlanych itp.,

e) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

g)  wystgpienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:
a) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,
b)  zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),
c) Zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego),
d) rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwoS¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,
3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robo6t i nie odstepujgcej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu.
Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
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zamowien publicznych.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przediuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizac;ji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16
Sposoéb doreczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajaceqo:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

tel; +48 ...
fax +48 ...l
e-mail: ..o,

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane
powyze;j.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwiocznie powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem
uznania doreczen dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie.. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze
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wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesyiki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie”
itp.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Prawa Zamowien Publicznych.

2. Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacii
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sa:

a. Zamawiajgcego: Tomasz Maszke oraz Btazej Rectaw,
b. Wykonawcy: ... ,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie

5. oraz zakresu obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywacé
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:

1) umowa,

2) SIwz

3) Oferta Wykonawcy

4) Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng czes¢ umowy.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

§18
Zataczniki do umowy
Zatgcznikami do umowy s3:
o Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

e SIWZ,
e Dokumentacja projektowa.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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