

SUE.271.3.2015.TM
L.dz. 04/2015

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.3.2015. Nazwa zadania: **Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork”.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania:

1. Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcje koordynatora w branży linie, węzły i stacje kolejowe oraz koordynatora w branży zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym wykazały się doświadczeniem w wykonywaniu opracowań związanych ze zelektryfikowanymi liniami kolejowymi. Wymóg ten wydaje się być sprzeczny z Ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż zgodnie z Art.22 p.4 Ustawy, opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków pozwalających ubiegać się o udzielenie zamówienia, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Linia kolejowa nr 229, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ, jest linią niezelektryfikowaną a żaden z wariantów rewitalizacji nie przewiduje jej elektryfikacji.
2. Zamawiający wymaga, aby Koordynator Projektu oraz koordynatorzy branżowi nie byli zaangażowani przy realizacji innych projektów do momentu zakończenia umowy.
Czy oznacza to, iż przez okres roku koordynatorzy nie będą mieli prawa w pełni wykonywać swojego zawodu a ponadto czy powinni w momencie podpisywania umowy z Zamawiającym, przerwać wszelkie rozpoczęte projekty i opracowania?
Zapis ten, w naszej opinii, ogranicza konstytucyjną wolność wykonywania zawodu. Ponadto uniemożliwia projektantom koordynatorom zdobywanie doświadczenia w różnorodnych opracowaniach projektowych. W obecnym czasie, gdy wymagania stawiane ekspertom i projektantom w postępowaniach przetargowych są tak różnorodne i szczegółowe, każda przerwa w zdobywaniu doświadczenia wyklucza projektanta oraz biuro go zatrudniające z rynku projektowego, uniemożliwiając udział w postępowaniach przetargowych.

Odpowiedzi:

1. W związku ze słuszną uwagą Wykonawcy tj., że linia nr 229 jest linią niezelektryfikowaną oraz żaden wariant nie przewiduje jej elektryfikacji, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznika nr 11 w zakresie wymogu analizy wariantu elektryfikacyjnego.
2. Zamawiający nie przewiduje zmiany wspomnianego zapisu SIWZ. Niniejszy zapis w żaden sposób nie wpływa na zachwianie zasady uczciwej konkurencji. Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym również koszty wynikające z przedmiotowego wymogu zamawiającego. Koordynatorzy w przypadku wyboru danego Wykonawcy będą wykonywać swój zawód, będą go wykonywać w ramach prac związanych z realizacją niniejszej umowy. Eksperti i koordynatorzy w związku z tym będą zdobywać doświadczenie, w realizacji niniejszego kontraktu.

W związku wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ oraz koniecznością wprowadzenia modyfikacji do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje korekty załącznika nr 11 do SIWZ poprzez doprecyzowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Skorygowana SIWZ oraz załącznik nr 11 do SIWZ stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

UWAGA: W związku z faktem, że udzielona odpowiedź powoduje modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do godz. 10:30 dnia 23.02.2015 r. oraz informuje, że otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 dnia 23.02.2015 r. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Tadeusz Kobiela
Kierownik zamawiającego