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Spis tre�ci: 
 

ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE 
(CPV 45214210-5) 

 
1. WST�P. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz�ce wykonania i odbioru Robót, 
które zostan� zrealizowane w ramach zadania – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Tuchlinie na działce  nr 575/3, 585/2”. 
Dane charakterystyczne: 
Powierzchnia u�ytkowa 958,65 m2 
w tym sala z zapleczem – 517,11m2 
przedszkole – 162,6 m2 
trybuny i antresola – 116,36 m2 
zaplecze lekcyjne – 162,58 m2 
Kubatura 7555,81 m3 
 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej. 
 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych 
nale�y odczytywa� i rozumie� (zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u�ytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory 
wymaga�, które s� niezb�dne do okre�lenia standardu i jako�ci wykonania robót (w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, wła�ciwo�ci wyrobów 
budowlanych, oraz oceny prawidłowo�ci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów u�yteczno�ci publicznej oraz z 
uwagi na obszerno�� i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter 
doprecyzowuj�cy poj�cia i relacje pomi�dzy uczestnikami procesu budowlanego w 
celu odpowiadaj�cej oczekiwaniom Zamawiaj�cego, dobrej jako�ciowo i sprawnej 
realizacji inwestycji w zakresie okre�lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi 
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzysz�cych 
jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje nast�puj�ce �ródła 
szczegółowych zasad wyznaczaj�cych kryteria jako�ciowe przy realizacji 
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejno�ci poczynaj�c od najwa�niejszego 
kryterium: 

1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których 

stosowanie poprzez przywołanie ich w towarzysz�cych niniejszej specyfikacji 
szczegółowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o 
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ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jako�ciowych 
ostrzejszych ni� te normy. 

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w 
Dokumentacji Projektowej albo nie uj�tych zarówno w Dokumentacji 
Projektowej jak w normach aktualnych – przywołanych w niniejszej 
specyfikacji, o ile nie stoj� one w sprzeczno�ci z Dokumentacj� Projektow� i 
normami aktualnymi przywołanymi w ST. 

4) W�tpliwo�ci w zakresie uszeregowania wymaga� b�d� usuni�cia 
sprzeczno�ci jakie mog� zachodzi� pomi�dzy normami a zapisami w 
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomi�dzy Warunkami technicznymi 
o których mowa wy�ej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej 
powinny by� wyja�niane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed 
przyst�pieniem do Robót. Wszelkie konsekwencje wynikaj�ce z zaniechania 
wyja�nienia w�tpliwo�ci w powy�szych wzgl�dach obci��aj� wył�cznie 
Wykonawc� Robót. 

 
1.2.2. Zakres kompetencji wynikaj�cy ze stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnosz�ce si� do konieczno�ci zakresu wykonania 
danych Robót nale�y traktowa� jako obowi�zuj�ce dla Umowy je�eli nie stanowi� 
one inaczej ni� zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nale�y 
traktowa� w nast�puj�cej kolejno�ci pierwsze�stwa dokumentów: 

1) Umowa. 
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna. 

 
1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�. 
 
1.3.1. Zakres robót do wykonania. 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poni�szego spisu: 
 
L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji 

1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGÓLNE 
2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 

DEMONTA�OWE 
3 ST 01.02 45223500-1 ROBOTY �ELBETOWE I BETONOWE 
4 ST 01.03 45262500-6 ROBOTY MUROWE 
5 ST 01.04 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 
6 ST 01.05 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
7 ST 01.06 45320000-6 

45261100-5 
45261210-9 

ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE I 
POKRYWCZE 

8 ST 01.07 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA 
9 ST 01.08 45443000-4 OCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA 

	CIAN METOD
 LEKK
 MOKR
 
10 ST 01.09 45431000-7 

45431200-9 
45432130-4 

OKŁADZINY 	CIENNE I POSADZKI Z 
PŁYTEK CERAMICZNYCH I LASTRICO 
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11 ST 01.10 45432111-5 PODŁOGA Z WYKŁADZINY PCV 
12 ST 01.11 45421160-3 ROBOTY 	LUSARSKIE 
13 ST 01.12 45324000-4 OKŁADZINY Z PŁYT WARSTWOWYCH STG 
 
Je�eli z Dokumentacji Projektowej wynika niezb�dno�� wykonania robót nie 
wymienionych w powy�szych ST to Wykonawca jest zobowi�zany je wykona� w 
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robót ustali� na 
podstawie zapisów niniejszej ST. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 
 
1.4.1. Zamawiaj�cy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawieraj�ca 
Umow� z Wykonawc� zlecaj�c mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj�ca Roboty zlecone przez 
Zamawiaj�cego na warunkach Umowy. 
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiaj�cego, 
działaj�ca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnie� i obowi�zków 
dotycz�cych sprawowania kontroli zgodno�ci realizacji Robót Budowlanych z 
Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 
1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako 
podwykonawca cz��ci Robót Budowlanych oraz jej nast�pcy prawni albo ka�da inna 
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z któr� Wykonawca zawarł 
umow� o wykonanie cz��ci Robót oraz jej nast�pcy prawni. 
1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiaj�cy zlecił 
bezpo�rednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działaj�ce na Terenie 
Budowy. 
1.4.8. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniaj�ce jak i Roboty 
Poprawkowe, stosownie do okoliczno�ci. 
1.4.9. Roboty Budowlane - zespół czynno�ci podejmowanych przez Wykonawc� w 
celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w 
tym równie� dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprz�tu i Urz�dze�. 
1.4.10. Roboty Uzupełniaj�ce - oznaczaj� wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze 
potrzebne lub wymagane do wykonania i wyko�czenia Robót Budowlanych. 
1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuni�cia usterek zgłoszonych 
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych b�d� w trakcie 
Odbioru. 
1.4.12. Teren Budowy - przestrze�, w której prowadzone s� Roboty Budowlane, 
wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy, wskazana w 
Umowie. 
1.4.13. Sprz�t - wszystkie maszyny, �rodki transportowe i drobny sprz�t z 
urz�dzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umow� 
realizacji Robót Budowlanych. 



 5

1.4.14. Urz�dzenia - aparaty, maszyny i pojazdy maj�ce stanowi� lub stanowi�ce 
cz��� Robót Budowlanych. 
1.4.15. Urz�dzenia Tymczasowe - wszelkie urz�dzenia zaprojektowane, 
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót 
Budowlanych oraz usuni�cia wad, a przewidziane do usuni�cia po zako�czeniu 
Robót. 
1.4.16. Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne ni� Urz�dzenia) niezb�dne do 
wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki 
okre�lone w trybie post�powania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których 
Wykonawca przyst�pił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie których została 
wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zło�ona Zamawiaj�cemu na 
pi�mie w �ci�le okre�lonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usuni�cie 
wad zgodnie z warunkami okre�lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
1.4.19. Przedmiar Robót - dokument zawieraj�cy podzielone na pozycje czynno�ci, 
jakie maj� zosta� wykonane zgodnie z Umow�, wskazuj�ce ilo�� ka�dej pozycji. 
1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawc� kompletny Przedmiar 
Robót. 
1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.22. Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub 
cena za wykonanie cz��ci lub cało�ci Robót. 
1.4.23. Stawki i Narzuty - warto�ci podane przez Wykonawc� w Ofercie, okre�laj�ce 
ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprz�tu) oraz wska�niki 
kosztów po�rednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawc� przy 
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne o�wiadczenie woli Zamawiaj�cego i Wykonawcy, 
wyra�one na pi�mie, o wykonanie okre�lonych w jej tre�ci Robót Budowlanych w 
ustalonym Terminie i za uzgodnion� Cen� Umown� wraz z innymi dokumentami, 
które zostały przywołane lub zał�czone do Umowy, stanowi�c jej integralny składnik. 
1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako 
wynagrodzenie nale�ne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 
usuni�ciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.26. Dzie� - ka�dy z dni kalendarzowych rozpoczynaj�cy si� i ko�cz�cy o 
północy. 
1.4.27. Termin Wykonania - czas okre�lony w Umowie na wykonanie i zako�czenie 
cało�ci lub cz��ci Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru 
Ko�cowego, liczony od Daty Rozpocz�cia do Daty Zako�czenia. 
1.4.28. Data Rozpocz�cia - data okre�lona w Umowie, od której Wykonawca mo�e 
rozpocz�� Roboty Budowlane. 
1.4.29. Data Zako�czenia - data okre�lona w Umowie, do której Wykonawca ma 
zako�czy� cało�� lub cz��� Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru 
Ko�cowego. 
1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu 
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisuj�cych niniejsze zadanie, wymieniony 
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji. 
1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z 
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót. 
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1.4.32. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiaj�cego zgodnie z Umow�. 
1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja 
Techniczna / ST - oznacza dokument zawieraj�cy zbiór wytycznych i wymaga� 
okre�laj�cych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatno�ci za 
Roboty. 
1.4.34. Wada - jakakolwiek cz��� Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami 
Umowy. 
1.4.35. Zmiana - ka�de odst�pstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
Wykonawcy na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.36. Dziennik Budowy - urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, wydawany 
odpłatnie przez organ, który wydał decyzj� o pozwoleniu na budow�. 
1.4.37. Odbiór - zarówno Odbiór Cz��ciowy, Odbiór Robót Zanikaj�cych i 
Ulegaj�cych Zakryciu, Odbiór Ko�cowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do 
okoliczno�ci. 
1.4.38. Odbiór Cz��ciowy - odbiór polegaj�cy na ocenie ilo�ci, jako�ci cz��ci Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odr�bna Data Zako�czenia. 
1.4.39. Odbiór Robót Zanikaj�cych i Ulegaj�cych Zakryciu - odbiór polegaj�cy na 
ocenie ilo�ci i jako�ci Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikaj� lub ulegaj� 
zakryciu. 
1.4.40. Odbiór Ko�cowy - odbiór polegaj�cy na ocenie ilo�ci i jako�ci cało�ci Robót 
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.41. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegaj�cy na ocenie wykonanych robót 
zwi�zanych z usuni�ciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
1.4.42. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiaj�cego i Wykonawc� 
do rozstrzygni�cia sporów na drodze polubownej a powstaj�cych na tle realizacji 
Umowy. 
1.4.43. Siła Wy�sza - zdarzenie zewn�trzne, nie daj�ce si� przewidzie�, którego 
skutkom nie mo�na było zapobiec, nawet poprzez doło�enie najwy�szej staranno�ci. 
1.4.44. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzaj�cy pozytywn� ocen� 
techniczn� wyrobu stwierdzaj�c� jego przydatno�� do stosowania w okre�lonych 
warunkach, wydany przez jednostk� upowa�nion� do udzielania aprobat 
technicznych. 
1.4.45. Odpowiednia Zgodno�� - zgodno�� wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.46. Deklaracja Zgodno�ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejsk� jednostk� certyfikuj�ca, 
upowa�nion� do ich wydawania zgodnie z Rozporz�dzeniem wymienionym w 
punkcie 10.2.9, wskazuj�cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, i� dany 
wyrób, proces lub usługa s� zgodne z okre�lon� norm� lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.47. Certyfikat Zgodno�ci - zastrze�ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie 
z zasadami systemu certyfikacji wskazuj�cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� 
zaufania, i� dany wyrób, proces lub usługa s� zgodne z okre�lon� norm� lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiaj�cy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dost�pu do 
wszystkich cz��ci Terenu Budowy i u�ytkowania ich wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przeka�e: 

a) Dziennik Budowy, 
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzj� o 

Pozwoleniu na budow� w jednym egzemplarzu), 
c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 
a) Dokumentacja Projektowa składa si� z: 

- Projektu Budowlanego, 
- Przedmiaru Robót, 
- Kosztorysu, 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc�: 
Wykonawca jest zobowi�zany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej cało�ci 
wykonanych Robót. 
 
1.5.3. Zgodno�� robót z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Podstaw� wykonania Robót b�dzie Projekt Budowlany wraz z Decyzj� o pozwoleniu 
na budow� oraz Projekt Wykonawczy. 
Roboty b�d� prowadzone zgodnie z zakresem okre�lonym w Specyfikacji 
Technicznej, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiaj�cego Wykonawcy stanowi� cz��� Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� 
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi� Zamawiaj�cego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dokonanie zmian i poprawek musi by� akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy 
Dokumentacji Projektowej. 
Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i 
wykazywa� Odpowiedni� Zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� 
Projektow� lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie 
materiały zostan� niezwłocznie zast�pione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy a� do 
zako�czenia i Odbioru Ko�cowego Robót a w szczególno�ci: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci 
zwi�zane z budow� i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy, a tak�e 
zabezpieczy Teren Budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 

b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce niezb�dne do 
zapewnienia bezpiecze�stwa Robót.  

c) Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich 
rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj�cym oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez Zamawiaj�cego, 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez 
Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania 
odno�nie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 

d) Ponadto Wykonawca umie�ci na Terenie Budowy ogłoszenie zawieraj�ce 
dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania 
odno�nie ogłoszenia podano w p 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 
odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w Cen� Umown�. 
 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W szczególno�ci Wykonawca powinien zapewni� spełnienie nast�puj�cych 
warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewn�trzne drogi transportowe 
powinny by� tak wybrane, aby nie powodowa� zniszcze� w �rodowisku 
naturalnym, 

b) powinny zosta� podj�te odpowiednie �rodki zabezpieczaj�ce przed: 
- zanieczyszczeniem pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, okre�lonych w 
odpowiednich przepisach dotycz�cych ochrony �rodowiska, obci��aj� Wykonawc�. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca 
powinien utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie mog� by� 
dopuszczone do u�ycia. Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych 
szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały Aprobat� Techniczn�, wydan� przez 
uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na �rodowisko. 
 
1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własno�ci publicznej i prywatnej. Je�eli w zwi�zku z zaniedbaniem, niewła�ciwym 
prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działa� ze strony Wykonawcy nast�pi 
uszkodzenie lub zniszczenie własno�ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon� własno��. Stan naprawionej własno�ci 
powinien nie by� gorszy ni� przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i za urz�dzenia, takie jak ruroci�gi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego odno�nie 
dokładnego poło�enia tych urz�dze� w obr�bie Terenu Budowy. Wykonawca 
zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi 
współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzegał przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek 
zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych 
powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.10. Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca powinien wykona� Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 
Plan ten powinien zosta� sporz�dzony zgodnie z Rozporz�dzeniem wymienionym w 
punkcie 10.2.3 i zawiera� takie informacje jak: 

a) stosowanie i dost�pno�� �rodków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dost�pno�� �rodków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w zwi�zku z organizacj� ruchu, 
e) działania przeciwpo�arowe, 
f) działania podj�te w celu przestrzegania przepisów BHP, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porz�dku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed 

warunkami atmosferycznymi, 
i) inne działania gwarantuj�ce bezpiecze�stwo Robót. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i 
urz�dzenia u�ywane do Robót od Daty Rozpocz�cia do Daty Zako�czenia Robót. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� Roboty do czasu Odbioru Ko�cowego. Utrzymanie 
powinno by� prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ko�cowego. 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocz�� utrzymanie nie pó�niej ni� w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób 
zwi�zane z Robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
1.5.13. Działania zwi�zane z organizacj� prac przed rozpocz�ciem robót. 
Przed rozpocz�ciem Robót Wykonawca jest zobowi�zany powiadomi� pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpocz�cia Robót oraz o Dacie 
Zako�czenia. 
Z chwil� przej�cia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wła�cicielami 
nieruchomo�ci, których teren został przekazany pod budow�, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych 
powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Umownej. 
 
2. MATERIAŁY. 
  
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów. 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych nale�y, zgodnie z Ustaw� wymienion� w 
punkcie 10.2., stosowa� wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s� 
wyroby wła�ciwie oznaczone, zgodnie z Ustaw� wymienion� w punkcie 10.2.8: 

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw� 89/106/EWG), dla których 
zgodnie z odr�bnymi przepisami dokonano oceny zgodno�ci ze 
zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm 
(PN-hEN), z europejsk� aprobat� techniczn� (EAT) lub krajow� specyfikacj� 
techniczn� pa�stwa członkowskiego UE uznan� przez Komisj� Europejsk� za 
zgodn� z wymaganiami podstawowymi, znajduj�ce si� w okre�lonym przez 
Komisj� Europejsk� wykazie wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których producent wydał Deklaracj� Zgodno�ci 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzaj�cym zgodno�� wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami, a wi�c upowa�niaj�cym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodno�ci, 
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury 
oceniaj�cej. 
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Wyrób budowlany ze znakiem CE mo�e by� od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, 
zgodnie z Rozporz�dzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7. 

b) Wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodno�ci na znak 
bezpiecze�stwa, wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 
wyrobów podlegaj�cych tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodno�ci na znak bezpiecze�stwa B s� dokumentami 
wskazuj�cymi, �e wyrób spełnia wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, 
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz 
wła�ciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest 
wydawany przez Polskie Centrum Bada� i Certyfikacji lub jednostki 
akredytowane zgodnie z Rozporz�dzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 
10.2.9. 

 
2.2. Jako�� stosowanych materiałów. 
Za jako�� stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow� i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca 
Robót. Wszystkie atesty, �wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by� 
gromadzone na bie��co w miar� post�pu Robót i by� zawsze dost�pne do wgl�du 
dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce: 

a) Certyfikat Zgodno�ci na znak bezpiecze�stwa B wykazuj�cy, �e zapewniono 
zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, 
Aprobat Technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklaracje Zgodno�ci lub Certyfikat Zgodno�ci: 

- z Polsk� Norm�, 
- z Aprobat� Techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da 
partia dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe b�d� posiada� w/w dokumenty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego bada�. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
2.3. Stosowanie materiałów innych ni� wskazane w Dokumentacji Projektowej i 
ST. 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SŁU�	 
OKRE
LENIU PO�	DANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRE
LENIU 
WŁA
CIWO
CI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU 
PO�	DANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGA� ESTETYCZNYCH 
ZAŁO�ONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
Dopuszcza si� zamienne rozwi�zania (wykorzystuj�ce produkty innych producentów) 
pod warunkiem: 

a) spełnienia minimum tych samych wła�ciwo�ci technicznych i estetycznych. 
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b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiaj�cego / Inspektora Nadzoru 
zwłaszcza co do elementów wyko�czenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, 
gdzie ka�dorazowo dla zamiennego rozwi�zania wymagana jest zgoda 
Projektanta. 

c) przedstawieniu zamiennych rozwi�za� na pi�mie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i 
jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 
Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z ich nieprzyj�ciem i 
niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadaj� wymaganiom zostan� przez Wykonawc� 
wywiezione z Terenu Budowy. Je�li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
u�ycie tych materiałów do innych Robót, ni� te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów mo�e zosta� zmieniony przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi�zany do posiadania i do udost�pniania �wiadectw jako�ci 
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodno�ci i 
Deklaracje Zgodno�ci. 
W przypadku kwestionowania rzetelno�ci materiałów przedstawionych przez 
Wykonawc� lub przedstawionych przez niego �wiadectw jako�ci, Inspektor Nadzoru 
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezale�nej jednostce, wykonanie bada� 
sprawdzaj�cych. 
Je�eli jednostka sprawdzaj�ca badania potwierdzi zastrze�enia Inspektora Nadzoru, 
wówczas koszt tych bada� obci��a Wykonawc�, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane Roboty b�dzie si� uwa�a� za nieprzyj�te. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoj� jako�� i wła�ciwo�� do Robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 
Je�li materiały b�d� składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni 
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dost�p do materiałów 
w celu przeprowadzenia ich kontroli. 
 
3. SPRZ�T. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany 
do Robót powinien by� zgodny z Ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod 
wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustale� w takich 
dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami 
ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 
sprz�tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany 
sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania 
warunków Umowy, zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, 
które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci 
przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze 
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i 
innych parametrów technicznych.  
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow�, oraz za 
jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow�, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawc� na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót b�d� oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i Robót, rozrzuty 
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normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z 
przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� 
kwesti�. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywanie nie pó�niej ni� w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót. 
Mo�liwo�ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejno�� Robót oraz 
sposoby realizacji powinny zapewni� wykonanie Robót w okre�lonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy 
zgodny z Umow�. Harmonogram powinien wyra�nie przedstawia� w etapach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany post�p Robót w zakresie 
głównych obiektów i zada� umownych. 
 
5.3. Wykonanie urz�dzenia Terenu Budowy. 
 
5.3.1. Wymagania dotycz�ce urz�dzenia Terenu Budowy. 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona� zabezpieczenie terenu zaplecza i 
Terenu Budowy, w szczególno�ci: 

a) dostarczy�, zainstalowa� i zdemontowa� po wykorzystaniu urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce (bariery ochronne, o�wietlenie, znaki ostrzegawcze i 
wszelkie inne), 

b) uprz�tn�� Teren Budowy po zako�czeniu ka�dego elementu Robót i 
doprowadzi� Teren Budowy do stanu pierwotnego po zako�czeniu Robót i 
likwidacji Terenu Budowy. 

 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawieraj�ce dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowi�zany: 

a) wykona�, ustawi� i utrzymywa� tablice informacyjne na czas wykonywania 
Robót, 

b) wykona�, umie�ci� i zabezpieczy� w sposób trwały przed zniszczeniem 
ogłoszenie zawieraj�ce dane dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
a) zawiera� informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie 

robót, numerze Decyzji o pozwoleniu na budow�; dane: organu nadzoru 
budowlanego, Zamawiaj�cego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; 
numery telefonów alarmowych, 

b) posiada� wymiary 90x70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by� wykonane na sztywnej płycie 

koloru �ółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysoko�ci co najmniej 4 
cm, 

d) tablica powinna by� umieszczona na wysoko�ci nie mniejszej ni� 2 m. 
Ogłoszenie powinno zawiera�: 

a) przewidywane Daty Rozpocz�cia i Zako�czenia wykonywanych Robót 
Budowlanych, 

b) maksymaln� liczb� pracowników zatrudnionych na budowie w 
poszczególnych okresach, 

c) informacje dotycz�ce planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
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6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT. 
 
6.1. Zasady ogólne. 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwi�za� technologicznych i innych nale�y przestrzega� nast�puj�cych 
postanowie�. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiaj�cego stanowi jego 
własno�� i nie mo�e by� u�ywana lub udost�pniana osobom trzecim bez zgody 
Zamawiaj�cego. 
 
6.1.3. Osoby pełni�ce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiedzialne s� za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejsz� Specyfikacj� Polskimi Normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za nale�yt� staranno�� w wykonywaniu pracy, jej wła�ciw� 
organizacj�, bezpiecze�stwo i jako��. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagro�one jest karami je�eli realizacja Robót Budowlanych 
prowadzona b�dzie w sposób ra��cy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy 
Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre�lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo 
Budowlane, odpowiedzialno�ci karnej podlega� b�dzie ten, kto wykonywa� b�dzie 
Roboty Budowlane w sposób odbiegaj�cy od ustale� i warunków okre�lonych w 
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budow� b�d� istotnie odbiegaj�cy od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
6.1.4. Inspektor Nadzoru nie mo�e wydawa� polece� wykonywania Robót 
Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.5. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwa�a� 
si� b�dzie odst�pstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie 
istotnego odst�pstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymaga� b�dzie 
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budow� (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a 
tak�e wstrzymania Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty 
wynikaj�ce z tego tytułu obci��aj� te jednostki, które dopu�ciły si� takiego 
post�powania. Nakazy, o których mowa wy�ej mog� by� orzeczone tak�e wówczas, 
gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone ju� po 
zako�czeniu Robót Budowlanych. 
 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, potwierdzaj�ce �e 
wszystkie stosowane urz�dzenia posiadaj� wa�n� legalizacj�. 
Inspektor Nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� w celu ich 
inspekcji. 



16 
 

 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Zakres bada� Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i badania materiałów. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do stosowania tylko te materiały, które spełniaj� 
kryteria okre�lone w punkcie 2 niniejszej ST. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga�, b�d� odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy. 
 
6.6.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym 
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do momentu odbioru ko�cowego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� 
przebiegu Robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku 
chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowa�nieni s�: 

- Inspektor Nadzoru, 
- Projektant, 
- Kierownik Budowy, 
- Osoby wykonuj�ce czynno�ci geodezyjne na terenie budowy, 
- Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów 

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 
Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone 
kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako�ci i 

harmonogramu Robót, 
- Daty Rozpocz�cia i Daty Zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
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- daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty Odbiorów, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d� 
przedło�one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezale�nie od podstawowych informacji o danej budowie i 
bie��cych informacji oraz warunkach musi zawiera� mi�dzy innymi zgłoszenie przez 
Wykonawc� poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru 
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 
Dziennik budowy spełnia równie� rol� ksi��ki kontroli jako�ci, zawieraj�cej wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
6.6.2. Ksi�ga Obmiaru. 
Ksi�ga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalaj�cy na rozliczenie 
faktycznego post�pu ka�dego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły, w jednostkach 
przyj�tych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje si� je do Ksi�gi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstaw� do rozlicze�. 
 
6.6.3. Dokumenty potwierdzaj�ce stosowanie materiałów. 
Deklaracje zgodno�ci lub Certyfikaty Zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci 
materiałów, kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 
uzgodnionej. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do Odbioru Robót. Powinny by� 
udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w 
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielko�ci Robót. 
Zmiany te nale�y rejestrowa� w Dokumentacji Projektowej, która zostanie 
dostarczona w tym celu. Po zako�czeniu Robót dokumentacja ta zostanie 
przedło�ona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza. 
Wykonawca powinien przekazywa� Inspektorowi Nadzoru Dokumentacj� 
Powykonawcz� w celu dokonania przegl�du w terminach z nim uzgodnionych lub w 
innym czasie okre�lonym w Umowie. 
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6.6.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w powy�szych punktach, 
nast�puj�ce dokumenty: 

- decyzj� o pozwoleniu na budow�, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły Odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencj� na budowie. 

 
6.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 
obmiaru b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi�mie. 
Obmiar wykonanych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 
miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d� 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli 
urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie 
posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� 
przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed Cz��ciowym lub Ko�cowym Odbiorem Robót, 
a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót Zanikaj�cych i Ulegaj�cych Zakryciu przeprowadza si� w czasie 
wykonywania Robót, przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót. 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym 
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

1) Odbiór Robót Zanikaj�cych i Ulegaj�cych Zakryciu, 
2) Odbiór Cz��ciowy, 
3) Odbiór Urz�dze� (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Ko�cowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 

 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikaj�cych i Ulegaj�cych Zakryciu. 
Wykonawca jest zobowi�zany przedstawi� Inspektorowi Nadzoru do odbioru 
wszystkie roboty zanikaj�ce. 
Odbiór Robót Zanikaj�cych i Ulegaj�cych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i 
jako�ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzaj�cym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporz�dzony 
przez Inspektora Nadzoru w obecno�ci Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Cz��ciowy. 
Odbiór Cz��ciowy Robót dotyczy: 

- ka�dej znacz�cej cz��ci Robót Budowlanych, która albo została 
uko�czona, albo została zaj�ta lub jest u�ytkowana przez Zamawiaj�cego, 

- ka�dej cz��ci Robót Budowlanych, któr� Zamawiaj�cy wybrał w celu 
zaj�cia lub u�ytkowania przed zako�czeniem. 

Odbiory Cz��ciowe powinny by� prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy lub wyszczególnionych odr�bnie w Programie Robót. 
Przy Odbiorze Cz��ciowym Wykonawca jest zobowi�zany przedstawi�: 

- Dokumentacj� Projektow� z naniesionymi na niej Zmianami, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, 
- Wyniki bada� i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
- Obmiar Robót podlegaj�cych Odbiorowi. 

Odbiór Cz��ciowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania z Dokumentacj� 
Projektow� i ST, u�ycia wła�ciwych materiałów, prawidłowo�ci wykonania i monta�u 
oraz zgodno�ci z normami i przepisami obowi�zuj�cymi przy realizacji Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiaj�cy w obecno�ci Inspektora Nadzoru. 
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Gotowo�� danej cz��ci Robót do Odbioru Cz��ciowego zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jako�� i ilo�� Robót ocenia Zamawiaj�cy w obecno�ci Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacj� 
Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzaj�cym dokonanie Odbioru Cz��ciowego Robót jest protokół 
sporz�dzony przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Urz�dze� przed ich wbudowaniem. 
Odbiór Urz�dze� przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nast�puj�cych 
czynno�ci: 

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urz�dzenia odpowiadaj� zamówieniu, 
- sprawdzeniu, czy dostarczone Urz�dzenia posiadaj� karty gwarancyjne 

oraz niezb�dne certyfikaty, 
- oceny, czy urz�dzenia nie posiadaj� widocznych uszkodze�. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowo�� danego Urz�dzenia do monta�u i odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jako�� i zgodno�� Urz�dzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentów przedło�onych przez Wykonawc�. 
Dokumentem potwierdzaj�cym dokonanie odbioru urz�dzenia jest protokół 
sporz�dzony przez Inspektora Nadzoru w obecno�ci Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Ko�cowy. 
Odbiór Ko�cowy przeprowadzany jest dla cało�ci Robót Budowlanych. Przy 
Odbiorze Ko�cowym Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi�: 

- Dokumentacj� Projektow� Powykonawcz�, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Ustalenia technologiczne, 
- Certyfikaty Zgodno�ci i/lub Deklaracje Zgodno�ci wbudowanych 

materiałów zgodnie z ST, 
- Wyniki bada� i protokoły pomiarów kontrolnych, zgodne z ST, 
- Dokumenty potwierdzaj�ce dokonanie Odbiorów Cz��ciowych i Odbiorów 

Robót Zanikaj�cych i Ulegaj�cych Zakryciu, o ile takie Odbiory 
wyst�powały, 

- Dokumenty potwierdzaj�ce wykonanie Robót Uzupełniaj�cych oraz 
protokoły odbioru i przekazania Robót wła�cicielom urz�dze�, o ile takie 
roboty wyst�powały, 

- Dokumenty potwierdzaj�ce wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót 
wynikaj�cych z uwag i zalece� Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile 
takie roboty wyst�powały, 
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- Dokumenty (o�wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony 
wła�ciwych organów, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane 
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony 	rodowiska, Pa�stwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Pa�stwowej Inspekcji Pracy, Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. 

Odbiór Ko�cowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania z Dokumentacj� 
Projektow� i ST, u�ycia wła�ciwych materiałów, prawidłowo�ci wykonania i monta�u 
oraz zgodno�ci z normami i przepisami obowi�zuj�cymi przy realizacji Robót. 
Odbiór Ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Zako�czenie Robót oraz gotowo�� do Odbioru Ko�cowego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór Ko�cowy Robót nast�pi w terminie ustalonym w Umowie, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia Robót i przyj�cia dokumentów, 
o których mowa powy�ej. 
Odbioru Ko�cowego Robót dokona Zamawiaj�cy. Zamawiaj�cy odbieraj�c Roboty 
dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników 
bada� i pomiarów oraz zgodno�ci wykonania robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj�cego braku gotowo�ci Wykonawcy do 
Odbioru lub stwierdzenia, �e jako�� wykonywanych Robót znacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacj� Projektow� i ST, Zamawiaj�cy mo�e przerwa� czynno�ci 
odbioru i ustali� nowy termin Odbioru Ko�cowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj�cego, �e jako�� wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� Projektow� i ST z 
uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, Zamawiaj�cy mo�e dokona� potr�ce� warto�ci 
Robót, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych Robót w stosunku do 
wymaga� przyj�tych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzaj�cym dokonanie Odbioru Ko�cowego Robót jest protokół 
sporz�dzony przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny. 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesi�cu wa�no�ci 
gwarancji. Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogl�dzin wszystkich 
elementów obj�tych gwarancj� oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalece� 
Zamawiaj�cego wzgl�dnie u�ytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag 
dotycz�cych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór Pogwarancyjny nast�pi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiaj�cy zapoznaj�c si� z 
wykonaniem zalece� Odbioru Ko�cowego skierowanych do Wykonawcy oraz 
zapoznaj�c si� z uwagami Zamawiaj�cego wzgl�dnie u�ytkownika obiektu. 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporz�dzony zostanie protokół, w którym 
Zamawiaj�cy dokona oceny prawidłowo�ci wykonania Robót wpływaj�cych na 
funkcjonowanie obiektu. Je�eli nie zostan� wskazane Wady dotycz�ce wykonania 
Robót wpływaj�ce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstaw�, przy 
uwzgl�dnieniu postanowie� Umowy, do zwolnienia przez Zamawiaj�cego 
Wykonawcy z zobowi�za� gwarancyjnych wynikaj�cych z Umowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO
CI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady i podstawy płatno�ci s� szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach 
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstaw� płatno�ci jest 
obmierzona ilo�� Robót wykonanych przez Wykonawc�. Do obmierzonych ilo�ci 
zastosowanie b�d� miały Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawc� za 
jednostk� obmiarow� danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych 
ryczałtowo zastosowanie b�dzie miała Cena Ryczałtowa podana przez Wykonawc� 
w danej pozycji. 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 
wymagania i badania składaj�ce si� na wykonanie danej pozycji, okre�lone dla tej 
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe b�d� obejmowa� w szczególno�ci: 

- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprz�tu na Teren Budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku 
pracy), 

- koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotycz�ce 
oznakowania Robót, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzier�aw� placów, ekspertyzy dotycz�ce wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy), 

- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji Robót oraz w 
okresie gwarancyjnym. 

 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej. 
Koszt dostosowania si� do wymaga� Umowy w tym wymaga� zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach 
zgodnie z hierarchi� dokumentów okre�lon� w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie 
wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 
Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa musi uwzgl�dnia� mi�dzy innymi nast�puj�ce 
koszty zwi�zane z prowadzeniem Robót: 

- wykonanie niezb�dnych pomostów roboczych i innych konstrukcji 
pomocniczych, 

- koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpiecze�stwa ruchu, 
- opłaty/dzier�awy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa 
podana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna 
i wyklucza mo�liwo�� ��dania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 
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- dostarczenie i zainstalowanie urz�dze� zabezpieczaj�cych (bariery 
ochronne, o�wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 

- eksploatacj� i utrzymanie zainstalowanych urz�dze� zabezpieczaj�cych, 
- demonta� zamontowanych Urz�dze� Tymczasowych, 
- prace porz�dkowe. 

 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
 
10.1. Wymagania ogólne. 
Specyfikacje Techniczne w ró�nych miejscach powołuj� si� na Polskie Normy (PN), 
przepisy bran�owe, instrukcje. Nale�y je traktowa� jako integraln� ich cz��� i nale�y 
je czyta� ł�cznie z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, jak 
gdyby tam one wyst�powały. Przyjmuje si�, i� Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawarto�ci� i wymaganiami. 
Zastosowane b�d� miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek nast�puj� odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyj�tym przez 
polskie prawodawstwo. 
Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi 
Normami i przepisami obowi�zuj�cymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania wszystkich obowi�zuj�cych norm 
przy wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowie� na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. Wykaz wa�niejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowi�zuj�cych 
w Polsce dotycz�cych przedsi�wzi�cia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pó�niejszymi 
zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 
Nr 93, poz. 888). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie z pó�niejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, 
poz. 679) oraz Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 
2002 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz 
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 
2041). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie systemów oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� 
notyfikowane jednostki uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 
poz. 2011). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 
92 poz. 881). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w 
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upowa�nionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi z pó�niejszymi 
zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony 
zdrowia z pó�niejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie dziennika budowy, monta�u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 
dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 
poz. 2042). 

- Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA�OWE 
(CPV 45110000-1) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demonta�owych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu 
robót rozbiórkowych i demonta�owych zwi�zanych z przebudow� obiektu. Zakres 
robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Rozbiórka demonta�owa - prace polegaj�ce na oddzieleniu całych, daj�cych 
si� odr�bnie utylizowa�, elementów rozbieranego obiektu. 
1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegaj�ce na zburzeniu i rozdrobnieniu 
elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodr�bnienia jego składników 
nadaj�cych si� do utylizacji. 
1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawc� opłata z tytułu 
zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych 
na składowisku odpadów. 
1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Odzysk materiałów jest mo�liwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko 
przy rozbiórce r�cznej i u�yciu jedynie lekkich narz�dzi mechanicznych. Gdy nie 
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wyst�puje odzysk materiałów, rozbiórk� przeprowadza si� przy u�yciu urz�dze� i 
maszyn budowlanych. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nale�y składowa� na placu budowy w kontenerach 
przeznaczonych do tego celu. 
 
3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia si� szczególnych wymaga� w zakresie sprz�tu, wykraczaj�cych poza 
wymagania podane w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Transport materiałów z rozbiórek i gruzu powinien odbywa� si� specjalistycznym 
taborem samochodowym umo�liwiaj�cym szybki rozładunek. Przewo�ony urobek 
musi by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si�, 
wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. Urobek nie mo�e w czasie 
transportu wydziela� pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przyst�pieniem do robót trzeba przeprowadzi� dokładne badanie konstrukcji 
i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu istniej�cego, 
rozezna� ich otoczenie, ustali� metod� rozbiórki. Zakres i wymagania prac 
przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru. 
Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementów podlegaj�cych rozbiórce. 
Trzeba rozezna� konstrukcj� poszczególnych elementów, ich poł�czenia mi�dzy 
sob� oraz stopie� zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przyległego do 
urz�dze�, aby mo�na było dobra� wła�ciwy sposób rozbiórki. 
Z badania sporz�dza si� kart� ogl�dzin i na jej podstawie opracowuje projekt 
organizacji rozbiórki, który ustala kolejno�� robót i sposoby ich wykonania 
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5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
- przed przyst�pieniem do robót nale�y sprawdzi� słuszno�� wszystkich 

przyj�tych w projekcie zało�e� i w przypadku niezgodno�ci skontaktowa� si� z 
projektantem, 

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nale�y dokładnie rozpozna� 
konstrukcj� budynku oraz przebieg instalacji, 

- prace rozbiórkowe nale�y prowadzi� w ten sposób, aby nie nast�piło 
uszkodzenie �cian i innych elementów konstrukcyjnych nie obj�tych pracami 
rozbiórkowymi, a usuwanie jednego elementu, nie wywoływało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si� innego, 

- nale�y na bie��co monitorowa� stan techniczny budynku, 
- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych robót 

nale�y bezzwłocznie konsultowa� z autorami projektu budowlanego.  
 
5.3.1. Dziennik robót rozbiórkowych 
W zale�no�ci od ustale� z Inspektorem Nadzoru przebieg robót rozbiórkowych 
powinien by� odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych porz�dkowych 
powinien podawa�: 

- kolejno�� i sposób wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na których b�d� pracowali 

robotnicy oraz ustawione rusztowania i drabiny, maj� dostateczn� 
wytrzymało��, 

- opis �rodków zabezpieczaj�cych, które zostały u�yte przy rozbiórce, 
- opis okoliczno�ci towarzysz�cych rozbiórce i maj�cych wpływ na przebieg 

robót i bezpiecze�stwo ludzi prowadz�cych rozbiórk�. 
 
5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi� kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
do�wiadczeniu oraz zatrudnia� robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. 
Przez cały czas trwania robót nale�y pilnowa�, aby na plac rozbiórki nie wchodziły 
osoby postronne. 
Przed przyst�pieniem do rozbiórki - trzeba opracowa� program rozbiórki i załog� 
zapozna� z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 

- Kierownik robót powinien wskazywa� miejsca ustawiania drabin i rusztowa�, 
miejsca gromadzenia gruzu i zdemontowanych urz�dze� oraz sposoby ich 
zabezpieczania. 

- Nale�y odł�czy� od sieci miejskich wszystkie instalacje koliduj�ce z rozbiórk�. 
- Teren robót rozbiórkowych ogrodzi� i oznaczy� tablicami ostrzegawczymi. 
- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymowa� si� �wiadectwem 

dopuszczenia do pracy na wysoko�ci, by� zaopatrzeni w hełmy ochronne i - 
przy pracy na wysoko�ci powy�ej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania 
- wyposa�eni w pasy z lin� długo�ci do 3 m, któr� przywi�zuje si� do mocnej 
cz��ci �ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do 
�ciany. 

Zabronione jest m.in.: 
- zrzucanie na ziemi� elementów z rozbiórki, 
- elementy b�d�ce w bliskim s�siedztwie rozbiórek nale�y zabezpieczy� przed 

zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
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6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiaru jest: 

- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg/tona, 
- szt/kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych 
wg zasad okre�lonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, 
Warszawa 1995. 

2) Rozporz�dzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
post�powania przy robotach rozbiórkowych nie u�ytkowanych, zniszczonych 
lub nie wyko�czonych obiektów budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47). 

3) Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

4) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

5) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z 
pó�niejszymi zmianami. 
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ST 01.02 - ROBOTY �ELBETOWE I BETONOWE 
(CPV 45223500-1) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych oraz monta�em płyt 
stropowych kanałowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu 
robót betonowych i �elbetowych oraz monta�u płyt stropowych kanałowych. Zakres 
robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pr�tami stalowymi w ilo�ci mniejszej od minimalnej 
dla konstrukcji �elbetowych. 
1.4.2. Konstrukcje �elbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pr�tami 
stalowymi współpracuj�cymi z betonem w ilo�ci nie mniejszej od ilo�ci okre�lonej 
jako minimalnej dla konstrukcji �elbetowych. 
1.4.3. Beton zwykły - beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed zwi�zaniem 
betonu. 
1.4.5. Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez 
wytwórc� zewn�trznego. 
1.4.6. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.7. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i 
ewentualnych dodatków przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 
1.4.8. w/c - wska�nik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 
cementowym. 
1.4.9. Deskowania - pomocnicze budowle słu��ce do formownia elementów 
betonowych wykonywanych na miejscu. 
1.4.10. Pr�ty zbrojenia - pr�ty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kr�gach 
oraz druty, przyci�te i ukształtowane odpowiednio do wymaga� projektu. 
1.4.11. Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia zło�one z pr�tów podłu�nych i 
poprzecznych, poł�czonych za pomoc�, zgrzewania. 
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1.4.12. Spajanie - ł�czenie pr�tów ze sob� lub z innymi elementami stalowymi za 
pomoc� spawania lub zgrzewania. 
1.4.13. Klasa stali - okre�lanie własno�ci mechanicznych stali zbrojeniowych 
stosowanych w konstrukcjach �elbetowych, wyra�one liter� A i cyfr� 0 lub cyfr� 
rzymsk� (w jednym przypadku uzupełnion� liter� N) PRZYKŁAD: A-III. 
Okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych powinny 
odpowiada� wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 
lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. 
bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast�puj�cych 
klasach wytrzymało�ciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy B20. 

b) Wymagania dotycz�ce składu cementu. 
Skład cementu powinien odpowiada� wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, 
PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2. 

c) Oznakowanie opakowania. 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by� 
umieszczony trwały, wyra�ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 
- oznaczenie, 
- nazwa wytwórni i miejscowo�ci, 
- masa worka z cementem, 
- data wysyłki, 
- termin trwało�ci cementu. 

d) 	wiadectwo jako�ci cementu. 
Ka�da partia dostarczonego cementu musi posiada� �wiadectwo jako�ci 
(atest) wraz z wynikami bada�. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu. 
Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� 
Inspektora Nadzoru. 

f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
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- Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg 
normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-
1:2002. 

- Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy dla której jest atest z 
wynikami bada� Cementowni mo�na ograniczy� i wykona� tylko badania 
podstawowe. 

- Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
zaleca si� przeprowadzenie kontroli obejmuj�cej: 
- oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-3:1996, 
- oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-3:1996, 
- sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle� cementu nie daj�cych si� 

rozgnie�� w palcach i nie rozpadaj�cych si� w wodzie). 
W przypadku gdy wy�ej wymieniona kontrola wyka�e niezgodno�� z 
normami, cement nie mo�e by� u�yty do betonu. 

g) Warunki magazynowania i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami), 
- magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

�cianach). 
- dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego 
si� w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach). 

Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
- 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 

otwartych, 
- po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� - w przypadku 

przechowywania w składach zamkni�tych. 
Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by� 
przechowywana w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa� si� stało�ci� cech fizycznych i 
jednorodno�ci� uziarnienia pozwalaj�c� na wykonanie partii betonu o stałej jako�ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz� by� na placu budowy składane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podło�u w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały si�. 
Zapasy kruszywa powinny by� tak du�e, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych bada� i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 

a) Kruszywo grube. 
Dopuszcza si� stosowanie kruszywa grubego spełniaj�cego wymagania normy: 
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowi�zany do przekazania dla ka�dej partii kruszywa 
wyników jego pełnych bada� wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotycz�cego reaktywno�ci alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora Nadzoru. 
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Grysy powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 
- zawarto�� pyłów mineralnych - do 1%, 
- zawarto�� ziaren nieforemnych (to jest wydłu�onych płaskich ) - do 20 %, 
- wska�nik rozkruszenia: 
dla grysów granitowych - do 16%, 
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%; 
- nasi�kliwo�� - do 1,2%, 
- mrozoodporno�� według metody bezpo�redniej - do 2%, 
- mrozoodporno�� wg zmodyfikowanej metody bezpo�redniej do 10%, 
- reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg PN-B-06714.34 nie 

powinna wywoływa� zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawarto�� zwi�zków siarki - do 0,1%, 
- zawarto�� zanieczyszcze� obcych - do 0,25%, 
- zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, nie daj�cych barwy ciemniejszej 

od wzorcowej wg PN-B-06714.26. 
Na budowie dla ka�dej partii kruszywa nale�y wykona� kontrolne badania 
niepełne obejmuj�ce: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-
1:2000), 

- oznaczenie zawarto�ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-
EN 933-4:2001), 

- oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawarto�ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
- oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wyka�e niezgodno�ci cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-86/B-06712 u�ycie takiego kruszywa mo�e nast�pi� po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. 
Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
b) Kruszywo drobne. 
Dopuszcza si� stosowanie kruszywa drobnego spełniaj�cego wymagania norm: 
PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Kruszywem drobnym powinny by� piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. 
Zawarto�� poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si� 
mie�ci� w granicach: 

- do 0,25 mm - 14-19%, 
- do 0,50 mm - 33-48%, 
- do 1,00 mm - 57-76%. 

Piasek powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
- zawarto�� pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywno�� alkaliczna z cementem okre�lona wg PN-B-06714.34 nie 

powinna wywoływa� zwi�kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
- zawarto�� zwi�zków siarki - do 0,2%, 
- zawarto�� zanieczyszcze� obcych - do 0,25%, 
- zawarto�� zanieczyszcze� organicznych - nie daj�ca barwy ciemniejszej 

od wzorcowej wg PN-B-06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si� grudek gliny. 
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Piasek pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom niepełnym 
obejmuj�cym: 

- oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-

1:2000), 
- oznaczenie zawarto�ci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 

Do betonów klasy B20 nale�y stosowa� kruszywo o ł�cznym uziarnieniu 
mieszcz�cym si� w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowi�zuje si� dostawc� do przekazywania, dla ka�dej partii piasku wyników bada� 
pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego 
dotycz�cego reaktywno�ci alkaicznej. 
W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� 
bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i 
stało�ci zawarto�ci frakcji 0-2 mm. 
Zalecane ł�czne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-
88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nale�y 
bra� pod uwag� urabialno�� mieszanki betonowej. Ta urabialno�� powinna by� 
dostosowana do warunków formowania, które s� okre�lane przez: 

- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo�� zbrojenia, 
- zakładan� gładko�� i wygl�d powierzchni betonu, 
- sposoby układania i zag�szczania mieszanki betonowej (r�czne przez 

sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, 
prasowanie itd.). 

Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia, le��cymi w jednej 

płaszczy�nie prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
2.2.1.3. Woda 
Je�eli wod� do betonu przewiduje si� czerpa� z wodoci�gów miejskich, to woda ta 
nie wymaga badania. 
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełnia� wymagania PN-88/B-
32250. Nie powinna zawiera� składników wpływaj�cych niekorzystnie na wi�zanie i 
twardnienie betonu. W przypadku w�tpliwo�ci nale�y przeprowadzi� jej odpowiednie 
badanie. Ogólnie nale�y stwierdzi�, �e woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje 
si� do mieszanek betonowych. 
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza si� stosowanie domieszek spełniaj�cych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si� stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymało�ci, zwi�kszenie nasi�kliwo�ci i 
skurczu po stwardnieniu betonu. Nale�y te� oceni� wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwało�ci betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si� domieszki o działaniu 
upłynniaj�cym, napowietrzaj�cym, przy�pieszaj�cym wi�zanie lub opó�niaj�cym 
wi�zanie. 
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Domieszki chemiczne stosuje si� w celu poprawienia ró�nych wła�ciwo�ci mieszanki 
betonowej i betonu. Domieszki maj� posta� płynu lub proszku. W zale�no�ci od 
głównych funkcji domieszki mo�na (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli� na: 
przyspieszaj�ce, opó�niaj�ce, redukuj�ce wod�, napowietrzaj�ce. Klasyfikacj� 
domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilo�� domieszek chemicznych powinna wynosi� 0,2-5% masy cementu. 
Zastosowanie dodatku powinno wynika� z opracowanej recepty (składu) mieszanki 
betonowej. Domieszki płynne stosowane w ilo�ci przekraczaj�cej 3 l/m3 mieszanki 
betonowej nale�y bra� pod uwag� przy obliczaniu wska�nika wodno-cementowego 
w/c. Wpływ domieszki na mieszank� betonow� zale�y od: rodzaju cementu, rodzaju i 
ilo�ci domieszki, warto�ci wska�nika w/c. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika� z opracowanej recepty 
(składu) mieszanki betonowej oraz powinno by� uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Powinno te� by� zgodne z aprobatami technicznymi b�d� normami dotycz�cymi 
poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. 
Domieszki dozuje si� głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). 
Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mog� one by� równie� składnikami 
cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany �u�el wielkopiecowy i pył 
krzemionkowy. S� one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania b�d� 
zmodyfikowania wła�ciwo�ci betonu. 
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i �elbetowych mo�na stosowa� mieszank� 
betonow� wykonywan� w Wytwórni tzw. „beton towarowy”. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musz� by� zgodne z 
wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiada� wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, 
PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna si� odbywa� na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawc� lub na jego zlecenie i zatwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiada� własne laboratorium lub te� 
za zgod� Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezale�nemu laboratorium. 
 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Do podstawowych gatunków stali do zbrojenia konstrukcji �elbetowych zalicza si� 
stal klasy A-IIIN gatunku RB500W, A-III gatunek 34GS, A-II gatunek 18G2A, oraz 
stal klasy A-I gatunku St3S, A-0 gatunek StOS. 
Nale�y stosowa� stal zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� 
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� 
p�kni��, naderwa� i rozwarstwie�. 
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�. 
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, 
rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, niemetaliczne, 
w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne: 

- je�eli nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o 
�rednicy nominalnej do 25 mm, za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych 
�rednicach. 
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Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu hutniczego 
doł�czonego przez wytwórc� stali. Atest ten powinien zawiera�: 

- nazw� wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych bada� oraz skład chemiczny wg 

analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przewieszkach metalowych 
po 2 sztuki dla ka�dej wi�zki czy kr�gu. 
Na przywieszkach metalowych musza znajdowa� si� nast�puj�ce informacje: 

- znak wytwórcy, 
- �rednica minimalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Ka�da wi�zka i kr�g pr�tów powinny mie� oznakowanie farba olejn�. Przy odbiorze 
stali nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce badania: 

- sprawdzenia zgodno�ci przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 
- próba rozci�gania wg PN-91/H-04310, 
- próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 

Do badania nale�y pobra� minimum 3 próbki z ka�dego kr�gu lub wi�zki. Jako�� 
pr�tów nale�y ocenia� pozytywnie je�eli wszystkie badania odbiorcze dadz� wynik 
pozytywny. 
Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� 
nast�puj�cy: 

- na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, 
tłuszczów, 

- farb lub innych zanieczyszcze�, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny 

si� mie�ci� w granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach 
pa�stwowych, 

- pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii 
prostej wi�kszego ni� 5 mm na 1 m długo�ci pr�ta. 

 
2.2.3.1. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunku. Nale�y d��y�, by stal była 
magazynowana w miejscu nie nara�onym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmiern� korozj� stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, 
mo�e by� powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
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2.2.4. Drut monta�owy 
Do monta�u pr�tów zbrojenia nale�y u�ywa� wy�arzonego drutu stalowego tzw. 
wi�załkowego o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm. Przy �rednicach wi�kszych ni� 12 
mm stosowa� drut wi�załkowy o �rednicy 1,5 mm. 
 
2.2.5. Materiały spawalnicze 
Do spawania nale�y u�ywa� elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której 
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadaj�ce wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 
 
2.2.6. Podkładki dystansowe 
Stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych według Dokumentacji 
Projektowej. 
Podkładki dystansowe musz� by� mocowane do pr�tów. 
 
2.2.7. Deskowania 
Do wykonywania deskowa� nale�y stosowa� materiały zgodne z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiada� wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-
91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- sklejka powinna odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-
EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 

- gwo�dzie budowlane powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-84/M-
81000, 

- deskowania uniwersalne powinny by� w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowa� stykaj�cych si� z betonem nale�y 

stosowa� �rodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu 
zastosowa�. 

Materiały stosowane na deskowania nie mog� deformowa� si� pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetkni�cia si� z mieszank� betonow�. 
 
2.2.8. Stropowe płyty kanałowe 
Nale�y stosowa� stropowe płyty kanałowe o obci��eniu, długo�ci, szeroko�ci i 
grubo�ci zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Roboty zwi�zane z wykonaniem konstrukcji betonowych i �elbetowych mog� by� 
wykonywane r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponowa� m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładno�ci z aktualnym 

�wiadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkolon� obsług�. 

2) do wykonania deskowa�: 
- sprz�tem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- �urawiem o ud�wigu dostosowanym do ci��aru elementów deskowa�. 
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3) do przygotowania zbrojenia: 
- gi�tarkami, 
- no�ycami, 
- prostowarkami, 
- innym sprz�tem stanowi�cym wyposa�enie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgł�bnymi o odpowiedniej �rednicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i piel�gnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 

6) do wykonania robót zbrojarskich: 
- urz�dzenia i maszyny do prostowania pr�tów cienkich /walcówki/ oraz do 

prostowania pr�tów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych, 
- urz�dzenia do ci�cia pr�tów zbrojeniowych na odpowiedni� długo��, 
- urz�dzenia do kształtowania pr�tów zbrojeniowych, 
- urz�dzenia i sprz�t do zgrzewania i spawania pr�tów zbrojeniowych. 

Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie i 
spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
	rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc� powinny by� sprawne 
technicznie i spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. 
 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo 
przewo�one na samochodach ci��arowych nale�y umie�ci� równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co i 
na własny koszt. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo�� 
samochodów nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 
uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie mo�e 
nast�pi�: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Transport mieszanki betonowej nale�y wykonywa� przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. „gruszka”). Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak, aby zapewni� 
wymagan� szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej mo�na wykonywa� przy pomocy pompy 
do betonu lub innych �rodków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by� dłu�szy od 
warto�ci podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powinien by� dłu�szy ni�: 

- 90 min. - przy temperaturze +15 °C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20 °C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30 °C. 

 
4.3. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniow� podczas transportu nale�y uło�y� równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania 
si�. Podczas transportu przestrzega� wymaga� PN-88/H-01105. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
Wykonanie robót powinno by� zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami 
technicznymi D2. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty zwi�zane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych nale�y prowadzi� 
zgodnie z opracowan�  i zaakceptowan� przez Inspektora Nadzoru dokumentacj�. 
Przed przyst�pieniem do betonowania, powinna by� stwierdzona prawidłowo�� 
wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 

- prawidłowo�� wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp., 
- prawidłowo�� wykonania zbrojenia, 
- zgodno�� rz�dnych z Dokumentacj� Projektow�, 
- czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych 

zapewniaj�cych wymagan� wielko�� otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu 

przerwy roboczej, 
- prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 
- prawidłowo�� rozmieszczenia i niezmienno�� kształtu elementów 

wbudowywanych w betonow� konstrukcj� (kanały, wpusty, s�czki, kotwy, 
rury itp.), 

- gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.2.1. Wykonanie deskowa� 
Deskowanie elementów licowych powinny by� wykonywane z elementów deskowa� 
uniwersalnych umo�liwiaj�cych uzyskanie estetycznej faktury zewn�trznej. 
Deskowania powinny spełnia� warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe mo�na wykona� z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 
Materiały stosowane na deskowania nie mog� deformowa� si� pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetkni�cia si� z mas� betonow�. 
Elementy ulegaj�ce zakryciu mo�na deskowa� przy u�yciu tarcicy. Deskowania z 
tarcicy nale�y wykona� z desek drzew iglastych klasy nie ni�szej ni� K33. Deski 
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grubo�ci nie mniejszej ni� 18 mm i szeroko�ci nie wi�kszej ni� 18 cm, powinny by� 
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku 
stosowania desek bez wpustu i pióra nale�y szczeliny mi�dzy deskami uszczelni� 
ta�mami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniaj�cymi 
z tworzyw sztucznych. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków 
�cian z dnem deskowania. 
Szczególn� uwag� przy wykonywaniu deskowa� nale�y zwróci� na elementy 
tworz�ce faktur� �cian licowych i zapewniaj�ce niezmienno�� przekroju 
poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca si� stosowanie fazowania kraw�dzi elementu betonowego listwami o 
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostok�tnych do siebie �cian, szczególnie 
w stykach wkl�słych. Mo�na takie fazowania wykonywa� równie� wtedy, gdy nie 
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nale�y przeprowadzi� w razie 
potrzeby, korekt� rozmieszczenia zbrojenia. 
Zmian� rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi� Inspektor Nadzoru. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nale�y unika� punktowego przekazywania 
sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchni� styku z betonem pokrywa� trzeba 
�rodkami o działaniu antyadhezyjnym. 	rodki te nie mog� powodowa� plam ani 
zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y usun�� z powierzchni deskowania 
wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wod�, lód, li�cie, elektrody, gwo�dzie, drut 
wi�załkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem 
nale�y przyjmowa� zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, monta� i odbiór zbrojenia powinien odpowiada� wymaganiom PN-
91/S-10042. 
 
5.2.2.1. Czyszczenie pr�tów 
Zbrojenie powinno by� oczyszczone, aby zapewni� dobr� współprac� 
(przyczepno��) betonu i stali w konstrukcji. Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do 
zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu�nych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejn� nale�y 
opala� np. lampami lutowniczymi, a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze�. 
Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian 
we wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej ich korozji. 
Stal pokryt� rdz� oczyszcza si� szczotkami r�cznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu nale�y sprawdzi� wymiary przekroju poprzecznego pr�tów. Stal tylko 
zabłocon� mo�na zmywa� strumieniem wody. Pr�ty oblodzone odmra�a si� 
strumieniem wody ciepłej. Stal nara�on� na cho�by chwilowe działanie słonej wody 
nale�y zmy� woda słodk�. 
 
5.2.2.2. Prostowanie pr�tów 
Dopuszcza si� prostowanie pr�tów za pomoc� kluczy, młotków, prostowarek. 
Dopuszczalna wielko�� miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pr�ty 
u�ywane do przygotowania musz� by� proste. Dlatego - w przypadku wyst�powania 
miejscowych zakrzywie� - nale�y te pr�ty wyprostowa� przed przyst�pieniem do 
dalszej obróbki (ci�cia itd.). 
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Pr�ty zbrojeniowe w kr�gach mo�na prostowa� przez wyci�ganie za pomoc� np. 
wci�garki. lub mechaniczne prostowanie pr�tów przy u�yciu prostowarek 
mechanicznych. Niekiedy dopuszcza si�, zwłaszcza pr�ty wi�kszych �rednic, 
prostuje si� r�cznie za pomoc� klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z 
odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
 
5.2.2.3. Ci�cie pr�tów zbrojeniowych 
Ci�cie pr�tów nale�y wykonywa� przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Oczyszczone i wyprostowane pr�ty tnie si� na odcinki długo�ci wynikaj�cej z 
projektu. Wskazane jest sporz�dzenie w tym celu planu ci�cia. Stosuje si� do tego 
celu no�yce r�czne, a tak�e (zwłaszcza w przypadku pr�tów wi�kszych �rednic) 
no�yce mechaniczne o nap�dzie elektrycznym. No�ycami mechanicznymi mo�na 
przecina� jednocze�nie wi�cej ni� jeden pr�t. Do ci�cia siatek zbrojeniowych stosuje 
si� no�yce hydrauliczne przewo�ne. Ci�cia mo�na równie� przeprowadzi� przy 
u�yciu mechanicznych no�y. Dopuszcza si� równie� ci�cie palnikiem acetylenowym 
Pr�ty ucina si� z dokładno�ci� do 1 cm. 
 
5.2.2.4. Odgi�cia pr�tów, haki 
Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg Dokumentacji 
Projektowej z jednoczesnym zachowaniem postanowie� normy PN-84/B-03264. 
Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-
03264. 
Gi�cie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z rysunkami i norm� PN-91/S-10042. na 
zimno na budowie mo�na wykonywa� odgi�cia pr�tów o �rednicy d < 12 mm. Pr�ty o 
�rednicy d > 12 mm powinny by� odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wydłu�anie pr�tów [cm] powstaje podczas ich odginania o dany k�t. 
Wewn�trzna �rednica odci�cia pr�tów zbrojenia głównego, poza odgi�ciem w 
obr�bie haka powinna by� nie mniejsza ni� 10 d dla stali A-ll i A-III. W miejscach 
zagi�� elementów załama� elementów konstrukcji, w których zagi�ciu ulegaj� 
jednocze�nie wszystkie pr�ty zbrojenia rozci�ganego nale�y stosowa� �rednic� 
zagi�cia równ� co najmniej 20 d. 

- Nale�y zwróci� uwag� przy odbiorze haków i odgi�� na ich zewn�trzn� 
stron�. 

- Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 
- Minimalna odległo�� od krzywizny pr�ta do miejsca gdzie mo�na na nim 

poło�y� spoin� wynosi 10 d. 
- Ł�czenie pr�tów nale�y wykona� zgodnie z PN-91/S-10042. Do 

zgrzewania i spawania pr�tów mog� by� dopuszczeni tylko spawacze 
maj�cy odpowiednie uprawnienia. 

- Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� mi�kkim drutem lub spawa� w ilo�ci 
min. 30 % skrzy�owa�. 

- Wymiaru pr�tów odgi�tych podano wzdłu� zewn�trznych kraw�dzi pr�ta. 
Dla strzemion obowi�zuj� wymiary liczone po wewn�trznej kraw�dzi pr�ta. 

- Wewn�trzna �rednica odgi�cia strzemion i pr�tów monta�owych powinna 
spełnia� warunki podane dla haków. Nale�y zwróci� szczególn� uwag�, 
przy odbiorze haków i odgi�� pr�tów, na ich zewn�trzn� stron�. 
Niedopuszczalne s� tam p�kni�cia powstałe podczas wyginania. 

- Poci�te pr�ty s� nast�pnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
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- Pr�ty mo�na wygina� r�cznie kluczem zbrojarskim, wykorzystuj�c trzpienie 
zamocowane w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomoc� gi�tarek r�cznych 
lub za pomoc� gi�tarek mechanicznych. Mo�na przy tym jednocze�nie 
wygina� wi�cej ni� jeden pr�t. Wygi�te pr�ty zbrojeniowe i strzemiona 
montuje si� bezpo�rednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci 
szkieletów zbrojeniowych. 

 
5.2.3. Monta� zbrojenia 
Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. 
Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�, pomostów 
transportowych, urz�dze� wytwórczych i monta�owych. 
Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w 
deskowaniu. 
Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
Monta� zbrojenia fundamentów wykona� na podbetonie. 
Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie 
podpiera� podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej 
grubo�ci otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z pr�tów 
stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysoko�ci �cian pionowych stosuje si� koniecznie otulenie za pomoc� podkładek 
plastykowych pier�cieniowych. Na dnie formy powinny by� stosowane podkładki 
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny by�, o ile to mo�liwe, prefabrykowane na zewn�trz. W 
szkieletach tych w�zły na przeci�ciach pr�tów powinny by� poł�czone przez 
spawanie, zgrzewanie lub wi�zanie na podwójny krzy� wy�arzonym drutem 
wi�załkowym: 

- przy �rednicy pr�tów do 12 mm o �rednicy nie mniejszej ni� 1,0 mm, 
- przy �rednicy pr�tów powy�ej 12 mm o �rednicy nie mniejszej ni� 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umo�liwi� jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. 
Po uło�eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pr�tów wzgl�dem siebie i 
wzgl�dem deskowania nie mo�e ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia i �rednice powinny by� zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubo�� otuliny zewn�trznej w �wietle pr�tów i powierzchni przekroju 
elementu �elbetowego powinna wynosi� co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla pr�tów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,3 m - dla zbrojenia głównego d�wigarów, 
- 0,025 m - dla strzemion głównych i zbrojenia płyt. 

Układanie zbrojenia bezpo�rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni� 
wysoko�� w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Ł�czenie pr�tów za pomoc� spawania. 
W konstrukcjach �elbetowych dopuszcza si� nast�puj�ce rodzaje spawanych 
poł�cze� pr�tów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
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- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha półkolist�, 
- czołowe wzmocnione jednostronn� spoin� z płaskownikiem, 
- czołowe wzmocnione dwustronn� spoin� z płaskownikiem, 
- zakładkow� wzmocnione jednostronna spoin� z płaskownikiem. 

 
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 
5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty zwi�zane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny by� 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, 
zgodno�� rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek 
dystansowych zapewniaj�cych wymagan� wielko�� otuliny. 
Wysoko�� zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji g�stoplastycznej i wilgotnej nie 
powinna by� wi�ksza, ni� 1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania 
nale�y obserwowa� deskowania i rusztowania, czy nie nast�puje utrata 
prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody 
uło�ona mieszanka powinna by� niezwłocznie zabezpieczona przed nadmiern� 
utrat� wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nale�y zabezpieczy� mieszank� 
przed wod� opadow�. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu 
winien by� rejestrowany w dzienniku robót Po zako�czeniu betonowania nale�y 
zapewni� wła�ciw� piel�gnacj� betonu. 
 
5.2.4.2. Zag�szczenie betonu 
Roboty zwi�zane z zag�szczaniem betonu powinny by� wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Uło�ona mieszanka betonowa powinna by� zag�szczona za pomoc� odpowiednich 
urz�dze� mechanicznych: wibratorów wgł�bnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
pr�towych. 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y stosowa� nast�puj�ce warunki: 

- wibratory wgł�bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z 
buławami o �rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami 
zbrojenia le��cymi w płaszczy�nie poziomej, 

- podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia 
buław� wibratora, 

- podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bia� buław� na 
gł�boko�� 5-8cm w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym 
miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym, 

- kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 
1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległo�� 
ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,  

- belki (łaty) wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na 
całej długo�ci, 

- czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� (łat�) 
wibracyjn� w jednym miejscu powinien wynosi� od 30 do 60s, 

- zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w 
kierunku gł�boko�ci i od 1,0 do l,5m w kierunku długo�ci elementu; rozstaw 
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wibratorów nale�y ustali� do�wiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 
pola. 

Zag�szczanie r�czne (za pomoc� sztychowania i jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) mo�e by� stosowane tylko w 
wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie 
jest zbyt g�ste i uniemo�liwia u�ycie wibratorów pogr��alnych. 
W przypadku wibratorów wgł�bnych drgania s� przekazywane przez buław� 
zatapian� w mieszance betonowej, poł�czon� gi�tkim wałem z silnikiem 
elektrycznym. Poniewa� drgania ulegaj� tłumieniu w mieszance, trzeba tak 
przesuwa� buław�, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 
siebie. Nale�y stosowa� wibratory które maj� zestawy buław o ró�nych parametrach. 
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si� 
zaczynem cementowym, wibrowanie mo�na zako�czy�. Po zanurzeniu nale�y 
buław� kilkakrotnie unosi� na 10-20 cm w gór�, bo promie� skuteczno�ci wibracji nie 
jest jednakowy na całej długo�ci buławy. Po przyj�tym czasie wibracji buław� powoli 
wyjmuje si�, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w nast�pne miejsce. Buława 
nie powinna dotyka� deskowania ani zbrojenia. 
Wa�ne jest równie� staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 
�rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrowa�. 
 
5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by� uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna 
ona by� prostopadła do kierunku napr��e� głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie 
przygotowana do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 

- usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu�nych okruchów betonu 
oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo te� narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed rozpocz�ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno si� odby� pó�niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu. 
 
5.2.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu 
betonu 
 
5.2.5.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, 
zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarzni�ciem. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika 
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Budowy. Jednocze�nie nale�y zapewni� mieszank� betonow� o temperaturze 
+20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrat� 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymało�ci co 
najmniej 15 MPa. 
 
5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na 
wypadek wyst�pienia ulewnego deszczu. 
Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 
 
5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed 
zamarzni�ciem przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 
MPa. 
Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu 
nale�y wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie 
osłoni�cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.2.6. Piel�gnacja betonu 
Roboty zwi�zane z piel�gnacj� betonu powinny by� wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-
88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
Beton dojrzewaj�cy nale�y piel�gnowa�, a wi�c: 

- chroni� jego odsłoni�te powierzchnie przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w 
zimie mrozu), 

- utrzymywa� w stałej wilgotno�ci: 
3 dni w wypadku u�ycia cementu portlandzkiego szybkotwardniej�cego, 
7 dni, gdy u�yto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy u�yto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wod� betonu normalnie dojrzewaj�cego nale�y rozpocz�� po 12 h od jego 
uło�enia. Je�eli temperatura wynosi +15°C i wi�cej, nale�y w pierwszych trzech 
dniach beton polewa� co 3 h w dzie� i co najmniej raz w nocy, a w nast�pnych 
dniach - co najmniej 3 razy na dob�. Je�eli temperatura jest ni�sza ni� +5°C, betonu 
nie polewa si�. 
Obci��enie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprz�t transportowy (ruch po 
torach z desek grubo�ci 36 mm) i deskowanie dopuszcza si� po osi�gni�ciu przez 
beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, �e 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodze� w niedojrzałym betonie. 
Nie nale�y obci��a� stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich 
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poni�ej 
+10°C powinien by� odpowiednio przedłu�ony. 
Całkowite usuni�cie deskowania i rusztowania konstrukcji �elbetowej mo�e nast�pi�, 
gdy beton osi�gnie wytrzymało�� wymagan� według projektu. Wytrzymało�� t� 
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nale�y sprawdza� na próbkach przechowywanych w warunkach zbli�onych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotycz�ce usuwania deskowa� konstrukcji betonowych i 
�elbetowych powinny by� podane przez projektanta. 
Usuwanie deskowa� powinno odbywa� si� pod �cisłym nadzorem technicznym. 
Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251). 
 
5.2.7. Monta� stropowych płyt kanałowych 
Monta� płyt stropowych kanałowych nale�y wykona� zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow� i instrukcj� monta�u producenta płyt. 
Dla zapewnienia wła�ciwej pracy płyt stropowych po ich wbudowaniu nale�y 
przestrzega� nast�puj�cych zalece�: 

a) Do zabetonowania wie�ców i wypełnienia spoin pomi�dzy płytami nale�y 
stosowa� beton o klasie zgodnej z Dokumentacj� Projektow�. 

b) Nale�y zapewni� dodatkowe poł�czenie monta�owe na podporach zdolne 
do przenoszenia sił rozci�gaj�cych w płaszczy�nie tarczy stropowej. 
Poł�czenia na podporze nale�y wykona� w ka�dym poł�czeniu 
pachwinowym za pomoc� zbrojenia układanego w spoinach mi�dzy 
płytami, z pr�tów zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 

Warunki monta�u: 
Do transportu pionowego płyt stropowych na placu budowy nale�y zastosowa� 
typowe �urawie monta�owe oraz typowe zawiesia z wymogiem spełnienia 
powszechnie obowi�zuj�cych przepisów BHP. 
Elementy stropowe nale�y układa� w miejscu wbudowania na warstwie zaprawy 
cementowej grubo�ci i klasie zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
Warunkiem stosowania płyt jest wprowadzenie na budowie zbrojenia podporowego z 
pr�tami ze stali zgodnej z Dokumentacj� Projektow�. Gł�boko�� oparcia płyt 
stropowych winna by�, o ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, nie 
mniejsza ni� 10,5 cm, za� przy oparciu na murze lub �cianie z betonu lekkiego lub z 
betonu zwykłego klas ni�szych ni� C20/16 nale�y zastosowa�, o ile Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej, poduszk� betonow� lub zastosowa� 2 warstwy 
cegieł na zaprawie o klasie zgodnej z Dokumentacj� Projektow�. 
Celem uzyskania równego podniesienia stropu, płyty winny by� układane za 
po�rednictwem odpowiednio usztywnionych ryg drewnianych. Po uło�eniu płyt nale�y 
zamkn�� kanały stropowe kr��kami ze styropianu a nast�pnie wykona� betonowanie 
wie�ców, styków wg wymaga� jw. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jako�ci wykonania konstrukcji betonowych i �elbetowych polega na 
sprawdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow� oraz wymaganiami podanymi w 
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
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6.2. Zakres kontroli i bada� 
 
6.2.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przyst�pieniem do betonowania musi by� dokonana 
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiada� wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowa� uniwersalnych przed 
zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczno�ci deskowania, 
- sprawdzeniu szczelno�ci deskowania, 
- sprawdzeniu czysto�ci deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania �rodkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poło�enia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia, przed przyst�pieniem do betonowania, musi by� dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Inspektor Nadzoru winien stwierdzi� zgodno�� uło�enia zbrojenia z Dokumentacj� 
Projektow� i z normami w zakresie: 

- gatunku stali, 
- ilo�ci stali, 
- ich �rednic, 
- długo�ci, rozstawy i zakotwie�, 
- prawidłowego otulenia i pewno�ci utrzymania poło�enia pr�tów w trakcie 

betonowania, 
- sprawdzenia grubo�ci otuliny mo�e by� dokonywane przez Inspektora 

Nadzoru równie� po betonowaniu przy u�yciu przyrz�dów magnetycznych. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- ogl�dziny, 
- badanie zgodno�ci wykonania zbrojenia z obowi�zuj�cymi przepisami, 
- badanie zgodno�ci usytuowania zbrojenia z Dokumentacj� Projektow� , 
- badanie jako�ci poł�cze� zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

Dostarczon� na budow� parti� stali nale�y przed wbudowaniem zbada� 
laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma za�wiadczenia o jako�ci stali, nasuwaj� si� 
w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin zewn�trznych 
lub gdy stal p�ka przy gi�ciu. 
Kontrola jako�ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z 
Dokumentacj� Projektow� oraz podanymi powy�ej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi. 
Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�. Powinno by� ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zag�szczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
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zapewnienia wymaganego otulenia pr�tów betonem, stosowa� nale�y ró�nego 
rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno by� poł�czone drutem wi�załkowym w sztywny szkielet. Obecnie 
szkielety zbrojeniowe przygotowuje si� najcz��ciej poza placem budowy i gotowe 
umieszcza si� w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by� skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodno�ci uło�onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. 
Sprawdza si� wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo�� otuliny), rozstaw 
strzemion, poło�enie zł�czy, długo�� zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie 
na betonowanie nale�y odnotowa� w Dzienniku Budowy. 
 
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna mie� wła�ciwo�ci zgodne postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
 
6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by� zgodne z norm� PN-S-
10040:1999 oraz niniejsz� ST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy�ej przytoczona norma. 
 
6.2.5. Piel�gnacja betonu 
Warunki piel�gnacji betonu powinny by� zgodne z norm� PN-S-10040:1999 oraz 
niniejsz� ST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy�ej przytoczona norma. 
 
6.2.6. Beton 
Beton powinien mie� wła�ciwo�ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej ST. 
 
6.2.7. Kontrola wyko�czenia powierzchni betonu 
Wyko�czenie powierzchni betonu powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powy�ej przytoczona norma. 
 
6.2.8. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych 
Podane ni�ej tolerancje wymiarów nale�y traktowa� jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycz� one konstrukcji 
monolitycznych. 
Tolerancje dla fundamentów: 

- usytuowanie w planie - 2% najwi�kszego wymiaru , ale nie wi�cej ni� 
50mm, 

- wymiary w planie - ±30mm, 
- ró�nice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm, 
- ró�nice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm, 
- ró�nice gł�boko�ci - ±0,05h i ±50mm. 

 
6.2.9. Kontrola sprz�tu 
Sprz�t powinien by� zgodny z postanowieniami niniejszej ST. 
Sprawdzenie polega na: 
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- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu 
urz�dze� do wa�enia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 

- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

- sprawdzeniu urz�dze� do zag�szczania mieszanki betonowej, 
sprawdzeniu urz�dze� do piel�gnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty uj�te w niniejszej ST podlegaj� odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2.10. Kontrola jako�ci stropowych płyt 
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewła�ciwego 
zag�szczenia betonu. 
Uszkodzenia spodniej powierzchni płyty s� niedopuszczalne. 
Wyszczerbienia kraw�dzi i naro�y s� niedopuszczalne. 
Zwichrowanie powierzchni na ko�cach płyty po przek�tnej s� niedopuszczalne. 
Rysy i p�kni�cia – powstałe na skutek skurczu betonu s� niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanych konstrukcji betonowych 
i �elbetowych zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych 
wg zasad okre�lonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto nale�y uwzgl�dni� nast�puj�ce wymagania szczegółowe prze odbiorze: 
Konstrukcje betonowe i �elbetowe uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�, niniejsz� ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, 
przywołanych normach lub w niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór ko�cowy konstrukcji 
Odbiór ko�cowy odbywa si� po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 
Dzienniku Budowy zako�czenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotycz�cych tych robót zawartych w umowie. 
Podczas odbioru ko�cowego powinny by� przedstawione nast�puj�ce dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy, 

b) Dziennik Budowy, 
c) protokoły stwierdzaj�ce uzgodnienia zmian i uzupełnie� Dokumentacji 

Projektowej, 
d) wyniki bada� kontrolnych betonu, 
e) protokoły z odbioru robót zanikaj�cych (np. fundamentów, zbrojenia 

elementów konstrukcji), 
f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub zwi�zane z 

procesem budowy, maj�ce wpływ na udokumentowanie jako�ci wykonania 
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustaw� Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jako�ci wykonanych robót obejmuje ocen�: 
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a) prawidłowo�ci poło�enia obiektu budowlanego w planie, 
b) prawidłowo�ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 

elementów, np. szczelin dylatacyjnych, 
c) jako�ci betonu pod wzgl�dem jego zag�szczenia, jednorodno�ci struktury, 

widocznych wad i uszkodze� (np. raki, rysy); 
ł�czna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna by� wi�ksza ni� 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko�ciennych 
nie wi�ksza ni� 1%; lokalne raki nie powinny obejmowa� wi�cej ni� 5% 
przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie mo�e by� odsłoni�te. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne” pkt. 10. 

1) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
2) PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz��� 1: Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i 

zgodno��. 
3) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci 

dotycz�ce cementów powszechnego u�ytku. 
4) PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz��� 2: Ocena zgodno�ci. 
5) PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wi�zania i 

stało�ci obj�to�ci. 
6) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
7) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
9) PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno�ci 

alkaicznej. 
10) PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego. 
11) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
12) PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
13) PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Cz��� 4: 

Oznaczenie kształtu ziarn. 
14) PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci 

zanieczyszcze� obcych. 
15) PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci 

zanieczyszcze� w postaci gliny. 
16) PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci 

pyłów mineralnych. 
17) PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci. 
18) PN-EN 1925:2001 Metody bada� kamienia naturalnego. Oznaczenie 

współczynnika nasi�kliwo�ci kapilarnej. 
19) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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20) PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz��� 2: 
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodno��, znakowanie i 
etykietowanie. 

21) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz��� 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodno�ci i ocena zgodno�ci. 

22) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. 
23) PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
24) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. 
25) PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr�ty �ebrowane. 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
26) PN-89/H-84023.06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
27) PN-82/H-93215 Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu. 
28) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne wymagania i badania. 
29) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 
30) PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno �redniowymiarowe. 
31) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
32) PN-72/D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
33) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne. 
34) PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz��� 1: Klasyfikacja. 
35) PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz��� 1: 

Terminologia. 
36) PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cz��� 3: Wymagania dla 

sklejki u�ytkowanej w warunkach zewn�trznych. 
37) PN-84/M-81000 Gwo�dzie. Ogólne wymagania i badania. 
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ST 01.03 - ROBOTY MUROWE 
(CPV 45262500-6) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
murowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy robotach 
murowych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Element murowy - drobno- lub �redniowymiarowy wyrób budowlany 
przeznaczony do r�cznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w 
konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych. 
1.4.3. Wyroby pomocnicze - ró�nego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw 
sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniaj�ce, tj. 
kotwy, ł�czniki, wsporniki, nadpro�a, wzmocnienia spoin. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Cegła budowlana pełna wg PN-B-12050:1996 
Marka i rodzaj cegły budowlanej pełnej powinien by� zgodny z wymaganiami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
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Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996: 
- Wymiary: l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. 
- Masa 4,0-4,5 kg. 
- Dopuszczalna ilo�� cegieł połówkowych, p�kni�tych do 10% ilo�ci cegieł 

badanych. 
- Nasi�kliwo�� nie powinna by� wi�ksza od 16%. 
- Wytrzymało�� na �ciskanie 15 MPa. 
- Odporno�� na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
- Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z 

wysoko�ci 1,5 m na inne cegły nie rozpadła si� na kawałki; mo�e natomiast 
wyst�pi� wyszczerbienie lub jej p�kni�cie. Ilo�� cegieł nie spełniaj�cych 
powy�szego wymagania nie powinna by� wi�ksza ni�: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 
2.3. Bloczki z betonów komórkowych 
Nale�y stosowa� bloczki z betonów komórkowych o odmianie 600 o grubo�ci 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
Podstawowym dokumentem specyfikuj�cym elementy z autoklawizowanych betonów 
komórkowych jest PN-68B-10024. 
Bloczki i płytki s� stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i 
przeznaczone s� do murowania: 

- �cian nadziemnych zewn�trznych otynkowanych, 
- �cian wewn�trznych przylegaj�cych do pomieszcze� suchych i wilgotnych. 

Nie dopuszcza si� wykonywania z autoklawizowanych betonów komórkowych 
murów/�cian w podziemiach oraz w dolnej cz��ci zewn�trznych �cian parteru oraz w 
pomieszczeniach o du�ej wilgotno�ci (ponad 75%) lub nara�onych na agresj� 
chemiczn� - je�eli nie maj� nale�ytego zabezpieczenia. 
Bloczki i płytki powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym w BN-90/6745-01. 
 
2.4. Betonowe pustki dymowe i wentylacyjne 
Nale�y stosowa� betonowe pustaki dymowe i wentylacyjne zgodne z Dokumentacj� 
Projektow�. 
 
2.5. Nadpro�a prefabrykowane 
Nale�y stosowa� nadpro�a prefabrykowane typu zgodnego z Dokumentacj� 
Projektow�. 
 
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 3: 
Cement : ciasto wapienne : piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement : wapienne hydratyzowane : piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 



 53

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nale�y 
stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y 
stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili 
zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych 
nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� 
mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład 
obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.7. Zaprawy budowlane cementowe 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement : piasek 
1 : 5 
1 : 4 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie 
mieszaj�c składniki sypkie dodaj�c pó�niej wod� w ilo�ci 200-300 l/m3 zaprawy. 
Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp powy�ej 25°C – 1,5 
godziny. Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura 
otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. Skład 
obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Sprz�t do robót murarskich: 

- taczki, 
- betoniarka, 
- łopaty, 
- kielnia, 
- wiadra, 
- sprz�t pomiarowy, 
- poziomice. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one materiały 
musz� by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si�, 
wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przewo�one materiały nie mog� w czasie transportu wydziela� pyłu. 
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Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne: 
a) Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i 

grubo�ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu 
poł�czenia murów wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia 
zaz�bione ko�cowe. 

c) Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed 
uło�eniem w murze polewa� lub moczy� w wodzie. 

d) Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem 
murów. 

e) Mury grubo�ci mniej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze 
powy�ej 0°C. 

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli� lub pap�). Przy 
wznawianiu robót po dłu�szej przerwie nale�y sprawdzi� stan techniczny murów, 
ł�cznie ze zdj�ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej 
 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna 
przekracza� 17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� 
maksymalna nie powinna przekracza� 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

- spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach 
przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn. 
licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 

 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 
15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 
nale�y przestrzega� zasady, �e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły 
jednego wymiaru. 

b) Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubo�ci ró�ni�cej si� wi�cej ni� o 5 mm nale�y wykonywa� na strz�pia 
zaz�bione boczne. 

 
5.2. Mury z bloczków z betonu komórkowego 

a) Pustaki w murze nale�y układa� tak, aby znajduj�ce si� w nich szczeliny miały 
kierunek pionowy i układ poprzeczny w szeroko�ci �ciany. 
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b) Pustaki przed uło�eniem w murze zaleca si� nawil�a� przez polewanie wod�. 
Wi�zanie pustaków z przesuni�ciem min 10 cm. 

c) Grubo�� spoin poziomych w murach powinna wynosi� 12 mm, a spoin 
pionowych ze wzgl�du na budow� pustaka nie wykonuje si�. 

Grubo�� spoiny przy zaprawie systemowej do 5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosi�: dla spoin zwykłych poziomych 
+5 i -2 mm a dla spoin systemowych +1,5 mm i -1,5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Materiały i wyroby 
Przy odbiorze cegły i bloczków nale�y przeprowadzi� na budowie: sprawdzenie 
zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie 
i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
- liczby szczerb i p�kni��, 
- odporno�ci na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla. 

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły i bloczków przez prób� dora�n� 
nale�y j� podda� badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na 
działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej 
mark� i konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
6.3. Badania konstrukcji murowych 
Ocen� prawidłowo�ci wi�zania muru w szczególno�ci w stykach i naro�nikach na 
zgodno�� z ustaleniami nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin i zapisów w 
dzienniku budowy. 

- Sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypełnienia zapraw� nale�y przeprowadzi� 
na podstawie ogl�dzin i pomiaru ta�m� z podziałk� milimetrow�. W przypadku 
murów zewn�trznych spoinowanych, sprawdzenie nale�y przeprowadzi� na 
losowo wybranej �cianie za pomoc� ta�my stalowej. Do oceny nale�y 
przyjmowa� �redni� grubo�� spoiny ustalon� przy zało�eniu �rednich 
wymiarów cegły na odcinku �ciany o długo�ci co najmniej 1,0 m. 

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowo�ci 
kraw�dzi nale�y przeprowadzi� przez przykładanie łaty kontrolnej o długo�ci 
2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzy�owaniu murów oraz na 
powierzchni muru, a nast�pnie pomiar prze�witu mi�dzy łat� i powierzchni� 
lub kraw�dzi� muru z dokładno�ci� do 1mm. 

- Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru na wysoko�ci jednej 
kondygnacji nale�y przeprowadza� za pomoc� pionu murarskiego i przymiaru 
z podziałk� milimetrow�. 
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- Sprawdzenie pionowo�ci powierzchni i kraw�dzi muru na wysoko�ci budynku 
oraz usytuowania �cian poszczególnych kondygnacji nale�y przeprowadza� 
za pomoc� pomiarów geodezyjnych. 

- Sprawdzenie poziomowo�ci warstw muru nale�y przeprowadzi� z pomoc� 
poziomnicy murarskiej lub w��owej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku 
budynków o długo�ci powy�ej 20 m - za pomoc� niwelatora. 

- Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania �cianek działowych, nadpro�y, 
gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania o�cie�nic nale�y 
przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin. 

- Sprawdzenie liczby u�ytych uszkodzonych lub połówkowych elementów 
murowych nale�y przeprowadza� w trakcie robót i na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiarow� robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo�ci. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko�czeniowych. Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� 
nast�puj�ce dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych 
wg zasad okre�lonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 
22. 

3) PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 

4) PN-B-12030:1996/Azl:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. 
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Azl). 

5) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
6) PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne. 
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7) PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki �cienne 
modularne. 

8) PN-B-12055/A1:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki �cienne 
modularne (Zmiana Al). 

9) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
cementu powszechnego u�ytku. 

10) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
11) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
12) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 

cementów powszechnego u�ytku. 
13) PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
14) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
15) PN-86/B-30020 Wapno. 
16) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
17) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Okre�lanie wytrzymało�ci na 

�ciskanie. 
18) Normy dotycz�ce metod bada� zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-

EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-
6:2000 i PN-EN 1015-7:2000. 

19) Normy dotycz�ce metod bada� elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, 
PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000. 

20) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
antoklawizowanego betonu komórkowego. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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ST 01.04 - ROBOTY TYNKARSKIE 
(CPV 45410000-4) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy robotach 
tynkarskich. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Mieszanki tynkarskie - podział: 
1. Tynk gipsowe zawieraj�ce gips: 

- tynk gipsowy, 
- tynk gipsowo-wapienny, 
- tynk gipsowy ciepłochronny. 

2. Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe: 
- tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) 

hydraulicznym lub pokarbidowym (tylko warstwy zewn�trzne), 
- tynk cementowo-wapienny, 
- tynk cementowy, 
- tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, 
- tynk cementowo-wapienny lekki, 
- tynk szlachetny. 

Podło�e tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, 
zapewniaj�ca pewne i trwałe poł�czenie. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy, a w szczególno�ci: 

- nie zawiera� domieszek organicznych, 
- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku stosowa� piasek gruboziarnisty, na wierzch - 
�rednioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o 
prze�wicie 0,5 mm. 
 
2.3. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997) 
Gips naturalny z domieszk� �rodków modyfikuj�cych. 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy 
pa�stwowej, 

- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane 
mechanicznie, 

- zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana 
mo�liwie wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 

- do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z 

dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy 
nie b�dzie ni�sza ni� +5°C, 

- do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład obj�to�ciowy 
zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.5. Naro�nik aluminiowy ochronny 
Naro�nik aluminiowy ochronny do tynków montowany na kraw�dziach wypukłych 
�cian. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
W trakcie prac przygotowawczych: 

- szpachelka, 
- szczotka druciana, 
- młotek murarski, 
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- ta�ma malarska, 
- folia malarska, 
- wałek, 
- p�dzel malarski. 

Do przygotowania masy: 
- elastyczne wiadro, 
- wiertarka z mieszadłem. 

Do wykonania i obróbki gładzi: 
- długa i krótka paca stalowa, 
- szpachelka k�towa, 
- przyrz�d do szlifowania wraz z siatk� lub papierem �ciernym, 
- okulary i maska przeciwpyłowa. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one materiały 
musz� by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si�, 
wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przewo�one materiały nie mog� w czasie transportu wydziela� pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
a) Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e 
w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. W ni�szych temperaturach mo�na 
wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich �rodków 
zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
monta�owych w okresie obni�onych temperatur”. 

c) W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie 
wi�zania i twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

d) Szpachlówk� gipsow� nale�y kła�� na suchym, czystym i zagruntowanym 
podło�u (tynku cem.-wap.). Mas� nale�y poło�y� na powierzchni na gr. 2 – 3 mm 
i zatrze� pack� metalow�. Po 40 min. mo�na poło�y� drug� warstw� gipsu gr. 1 – 
2 mm i zatrze� pack�. W trakcie wi�zania masy nale�y powierzchni� zatrze� 2 – 4 
krotnie. 

e) Pierwsze zacieranie wykona� bez skrapiania, nast�pne lekko skropi� p�dzlem. 
 
5.2. Przygotowanie podło�y 
 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. Bezpo�rednio przed tynkowaniem 
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podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lamp� benzynow�. Nadmiernie such� 
powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 
 
5.3. Wykonywania tynków  
Tynk powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 
Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie 
nara�onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara�onych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewn�trznych o stosunku 1:1:2. – płaszczyzny nie 
wi�ksze ni� 2 mm na długo�ci łaty dwumetrowej. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej 
mark� i konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiarow� robót jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podło�a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
tynkowych. Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, 
nale�y podło�e oczy�ci� i zmy� wod�. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne 
powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
kraw�dzi od linii prostej – nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej 
długo�ci łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 

- pionowego – nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i nie wi�cej ni� 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego – nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i nie wi�cej ni� 6 mm na całej 
powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.). 

Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 



62 
 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp., 

- trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze 
wskutek niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymało�ciowych. 

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 
próbek. 

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
6) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
8) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
9) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 
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ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE 
(CPV 45442100-8) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy robotach 
malarskich. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia.  
 
2.2. Farby emulsyjne akrylowe 
Nale�y stosowa� farby emulsyjne akrylowe trudno�cieralne wysokiej jako�ci zgodne 
z Dokumentacj� Projektow� i zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
 
2.3. Farby olejne 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002. 
Farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002. 
 
2.4. Rozcie�czalniki 
W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: 
- terpentyn� i benzyn� - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiada� normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z 
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za�wiadczeniem o jako�ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

 
3. SPRZ�T 
Do wykonywania robót malarskich nale�y stosowa�: 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- p�dzle i wałki, 
- mieszadła nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze spr��arkami, 
- drabiny i rusztowania. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały malarskie nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one 
materiały musz� by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed 
przemieszczaniem si�, wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. W ci�gu 2 dni 
pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zako�czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie mo�e spa�� poni�ej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 
Gruntowanie i malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 

- całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i 
urz�dze� sanitarnych), 

- całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym uło�eniu posadzek, 
- usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 

 
5.1. Przygotowanie podło�y 
Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione 
przez wypełnienie ubytków szpachlówk� gipsow� z uwzgl�dnieniem siatki 
elastycznej na poł�czeniach płyt. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i 
brudu. 
 
5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� specjalne �rodki 
gruntuj�ce lub farb� emulsyjn� tego samego rodzaju jak ta z powłoki lecz 
rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowa� farb� gruntuj�c� tego 
samego rodzaju. 
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5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny: 

a) równomiernie pokrywa� podło�a, bez zacieków, smug, prze�witów, plam, 
p�cherzy, odprysków i �ladów p�dzla, 

b) by� trudno�cieralne, niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj�cych i 
dezynfekuj�cych, 

c) w zakresie barwy i połysku by� zgodne z wzorcem producenta oraz 
Dokumentacj� Projektow�, 

d) nie mie� przykrego zapachu. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� 
zgodn� ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na 
poszczególne warstwy stosowa� farby w ró�nych odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmowa�: 

- sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
- sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
- sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 
- sprawdzenie czysto�ci. 

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny 
zewn�trzne. Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej ni� po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich 
wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy 
wilgotno�ci powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmowa�: 

- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
- równomierno�ci rozło�enia farby, 
- jednolito�ci nat��enia i zgodno�ci barwy ze wzorcem, 
- braku prze�witów, 
- braku odprysków, sp�ka�, p�cherzy, łuszcz�cych si� odstaj�cych płatków 

powłoki, wgł�bie�, plam, smug, zacieków, widocznych �ladów p�dzla i innych 
niedopuszczalnych usterek. 

Roboty obj�te niniejsz� ST, powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-69/B-
10280 Roboty malarskie. 
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Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� 
wykonane powłoki cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiarow� robót jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegaj� warunkom odbioru według zasad podanych poni�ej. 
 
8.1. Odbiór podło�a 
Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� 
wymaganiom zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Podło�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno 
by� naprawione przez wypełnienie ubytków  odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e 
powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Je�eli odbiór podło�a 
odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed 
gruntowaniem oczy�ci�. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 

- Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na 
stwierdzeniu równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i 
zgodno�ci ze wzorcem producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów 
p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do powłok o 
dobrej jako�ci wykonania. 

- Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� 
szmatk� kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie 

poderwania ostrym narz�dziem powłoki od podło�a. 
- Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� 
szczotk� lub szmatk�. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do 
Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 
próbek. 



 67

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

3) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
4) PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
5) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
6) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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ST 01.06 - ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE I 
POKRYWCZE 

(CPV 45320000-6, 45261100-5, 45261210-9) 
 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
izolacyjnych, ciesielskich i pokrywczych dachu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu 
robót  izolacyjnych, ciesielskich i pokrywczych dachu, zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Papa termozgrzewalna - papa termozgrzewalna na osnowie z włókien 
szklanych, tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej. Papa termozgrzewalna 
przyklejana jest do powierzchni konstrukcji po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem 
gazowym. Papa zwykła mo�e by� klejona bezpo�rednio do podło�a betonowego 
lepikiem, na zimno lub gor�co. 
1.4.2. 
rodek gruntuj�cy - preparat asfaltowy lub �ywiczny nanoszony na 
powierzchni� budowli przed nało�eniem wła�ciwej izolacji asfaltowej, zwi�kszaj�cy 
przyczepno�� izolacji do podło�a. Mo�e wyst�powa� samodzielnie na 
powierzchniach betonowych stykaj�cych si� z gruntem. 
1.4.3. Obróbki typowe - elementy stalowe z blachy o parametrach zgodnych z 
Dokumentacj� Projektow� 
1.4.4. Element drewniany - element wykonany z drewna naturalnego 
impregnowanego, stanowi�cy samodzieln� konstrukcj�. 
1.4.5. Drewniana konstrukcja no�na - elementy drewniane przenosz�ce 
obci��enia pionowe i poziome od obiektu. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 



 69

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej 
 
2.1.1. Papa termozgrzewalna 
Nale�y stosowa� pap� termozgrzewaln� o parametrach zgodnych z Dokumentacj� 
Projektow�. 
Papy termozgrzewalne s� elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie 
gi�tko�ci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mo�na je układa� 
praktycznie przez cały rok. 
Osnow� pap zgrzewalnych stanowi�: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub 
włóknina poliestrowa. S� to materiały wysokiej jako�ci odporne na korozj� 
biologiczn� i posiadaj�ce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale�y stosowa� pap� 
termozgrzewaln�. 

b) Wymagania: 
- wst�ga papy powinna by� bez dziur i załama�, o równych kraw�dziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mie� widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si� papy. 
Dopuszcza si� naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku 
poprzecznym nie dłu�sze ni� 30 mm, nie wi�cej ni� w 3 miejscach na ka�de 
10 m długo�ci papy. 

c) Pakowanie, przechowywanie i transport: 
- Rolki papy powinny by� po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co 

najmniej 20 cm i zwi�zane drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0.5mm. 
- Na ka�dej rolce papy powinna by� umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi okre�lonymi w w/w normie. 
- Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych 

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległo�ci co 
najmniej 120 cm od grzejników. 

- Rolki papy nale�y układa� w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj�cej, w jednej 
warstwie. Odległo�� mi�dzy stosami - 80cm. 

Arkusz papy powinien by� bez dziur, p�cherzy, załama� i o równych kraw�dziach. 
Papa powinna mie� równomiernie rozło�on� powłok� i posypk�. Niedopuszczalne s� 
uszkodzenia powstałe przy rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. Ponadto papa 
powinna odpowiada� wymaganiom podanym w poni�szej tabeli. 
 

Wymagania dla papy zgrzewalnej 
Lp. Wła�ciwo�� Badanie 

wg 
Jednostka Wymagania warto�� pap 

termozgrzewalnych 
przeznaczonych na izolacje 

jednowarstwowe dwuwarstwowe 
1 Długo�� arkusza PN-90/B-

04615 
cm L ±2,5% L 

2 Szeroko�� 
arkusza papy 

PN-90/B-
04615 

cm S ± 2,5%S 

3 Grubo�� arkusza Procedura 
badawcza 

mm >5,0 >3,0 
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IBDiM Nr 
PB-TM-02 

4 Grubo�� 
warstwy 
izolacyjnej pod 
osnow� 

Procedura 
badawcza 
IBDiM Nr 
PB-TM-03 

mm >2.0 >L2 

5 Gi�tko�� PN-90/B-
04615 

Temp. [°C] 
�r. wałka 

[mm] 

spełnia 

6 Przesi�kliwo�� PN-90/B-
04615 
IBDiM 

MPa 
 

> 0.5 >0.5 

7 Nasi�kliwo�� PN-90B-
04615 

% < 1 

8 Siły zrywaj�c 
przy rozci�ganiu 
- wzdłu� - w 
poprzek 

PN-90/B-
04615 

N >500 >500 >400 >400 

9 Wydłu�enie przy 
zerwaniu - 
wzdłu� - w 
poprzek 

PN-90B-
04615 

% >30 > 30 

10 Siła zrywaj�ca 
przy 
rozdzieraniu - 
oznaczenie 
wykonane w 
temp. (20±2)°C - 
wzdłu� - w 
poprzek 

Procedura 
badawcza 
IBDiM Nr 
PB-TM-05 

N >500 >500 > 50 >50 

11 Przyczepno�� 
do podło�a 
betonowego 
metod� „pull-off”, 
oznaczenie 
nale�y wykona� 
w temp. 
(20±2)°C 

Procedura 
badawcza 
IBDiM Nr 
PB-TM-06 

MPa spełnia 

12 Odporno�� na 
działanie 
podwy�szonej 
temperatur 
100°C. 2 h  

PN-90/B-
04615 

 spełnia 

S - szeroko�� arkusza papy wg producenta  L - długo�� arkusza papy wg producenta 
 
Rolki pap nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 
promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległo�ci co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki powinny by� magazynowane w pozycji stoj�cej w jednej 
warstwie. 
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2.1.2. 
rodki gruntuj�ce 
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, nale�y stosowa� 
�rodek asfaltowy. Wła�ciwo�ci wymagane dla �rodków gruntuj�cych podano w 
tabelach: 
 

Wymagania wobec asfaltowego �rodka gruntuj�cego 
Lp. Wła�ciwo�� Jednostka Wymagana 

warto�� 
Metoda bada� 

według 
1 Sprawdzenie wygl�du 

zewn�trznego 
- - 1) 

2 Sprawdzenie konsystencji 
roboczej 

- - 2) 

3 Oznaczanie zdolno�ci 
wysychania 

- - 3) 

4 Oznaczanie zawarto�ci 
wody 4) 

% <0,5 PN-C-
04523:1983 

5 Oznaczanie sedymentacji 
4) 

% <1,0 Procedura 
badawcza 
łBDiM Nr PB-
TM-X7 

6 Oznaczanie lepko�ci, 
kubek Nr 4 

S ± 10% PN-EN ISO 
2431:1999 

1) 	rodek gruntuj�cy powinien by� jednorodn� ciecz� barwy czarnej, bez zawiesin 
osadu i zanieczyszcze� mechanicznych. 
2) 	rodek gruntuj�cy w temperaturze (20 ± 2) °C powinien si� łatwo rozprowadza� i 
tworzy� cienk� równ� błonk� bez p�cherzy. 
3) 	rodek gruntuj�cy po 12 h wysychania w temperaturze (20 ± 2) °C po dotkni�ciu 
nie powinien pozostawa� na palcach widocznych �ladów rozmazuj�cego si� asfaltu 
4) W Aprobacie Technicznej powinny by� okre�lone wymagania dla jednej 
wła�ciwo�ci. Wła�ciwo�ci� podstawow� jest zawarto�� wody. Wymagania dla 
sedymentacji okre�la si� dla tych roztworów asfaltowych, dla których okre�lenie 
zawarto�ci wody według PN-C-04523:1983 nie jest mo�liwe. 
5) Lepko�� okre�lona przez producenta. 
 
2.2. Izolacje termiczne i akustyczne 
 
2.2.1. Płyty styropianowe 
Nale�y stosowa� płyty styropianowe o klasie i grubo�ci zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�. 
a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych 
wst�pnie spienionych, 

- dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze�: 
dla płyt o grubo�ci poni�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 4 mm, 
dla płyt o grubo�ci powy�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 5 mm, 
ł�czna powierzchnia wad nie mo�e przekracza� 50 cm2, a powierzchnia 
najwi�kszej dopuszczalnej wady 10 cm2, 

b) Pakowanie. 
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Płyty styropianowe układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5–3,6 m3, przy czym 
wysoko�� stosu nie powinna by� wy�sza ni� 1,2 m. Na opakowaniu powinna by� 
naklejona etykieta zawieraj�ca nazw� zakładu, oznaczenie, nr partii, dat� produkcji, 
ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe nale�y przechowywa� w opakowaniu z dala od �ródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 
 
2.2.2. Wełna mineralna 
Nale�y stosowa� wełn� mineraln� zgodn� z Dokumentacj� Projektow�. 
Wła�ciwo�ci wełny mineralnej: 
Izolacyjno�� termiczna - zim� zatrzymuje ciepło, latem chromi przed upałem (niski 
współczynnik przewodzenia ciepła i odpowiednia grubo�� zastosowanego wyrobu 
oznacza wysoki opór cieplny R). Spr��ysto�� oraz stabilno�� wymiarowa wełny 
sprawia, �e materiał izolacyjny �ci�le przylega do siebie, zapobiegaj�c powstawaniu 
mostków termicznych, czyli szczelin, przez które przenika ciepło. 
Paro-przepuszczalno�� Dzi�ki włóknistej strukturze para wodna przenika mi�dzy 
włóknami wełny, przez co nie zalega w przegrodach i nie stwarza warunków do 
rozwoju ple�ni i grzybów 
Niewra�liwo�� na wilgo� i wod� Jest trudno-zwil�alna, czyli hydrofobowa (woda 
spływa po powierzchni wełny - nie wnika do wewn�trz), nie chłonie wilgoci z 
powietrza (znikoma wilgotno�� sorpcyjna). 
Izolacyjno�� akustyczna Dzi�ki włóknistej strukturze wełna szklana charakteryzuje 
si� du�� chłonno�ci� akustyczn�. Obni�aj�c przekazywanie hałasów ze �rodowiska 
zewn�trznego, hałasu uderzeniowego i pogłosów przyczynia si� do poprawy 
komfortu akustycznego pomieszcze�. 
Bezpiecze�stwo po�arowe Wełna, tak jak skały, z których jest wykonana, to jedyny 
materiał wytrzymuj�cy temperatury powy�ej 1000oC. Wełna szklana jest 
klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogie� A1. Jest doskonałym 
materiałem w ochronie przeciwpo�arowej. 
Trwało�� i stabilno�� wymiarowa Trwało�� materiału osi�gana jest dzi�ki 
nienaruszalno�ci własno�ci fizyczno-chemicznych wełny, produkowanej ze skał 
bazaltowych. Dobrze zastosowana wełna szklana nie odkształca si� w trakcie 
eksploatacji nawet w warunkach podwy�szonej temperatury i wilgotno�ci 
 
2.3. Folie budowlane 
 
2.3.1. Folia izolacyjna 
Nale�y stosowa� foli� izolacyjn� PE o grubo�ci zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
2.3.2. Folia paroizolacyjna 
Nale�y stosowa� foli� paroizolacyjn� systemow� zgodn� z Dokumentacj� 
Projektow�. 
 
2.3.3. Płynna folia izolacyjna 
Nale�y stosowa� płynn� foli� izolacyjn� systemow� zgodn� z Dokumentacj� 
Projektow�. 
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2.4. Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych 
 
2.4.1. Zgodno�� materiałów 
Materiały do wykonania elementów drewnianych powinny odpowiada� wymogom 
zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-EN 1194:2000. 
 
2.4.2. Elementy konstrukcyjne 
Na elementy konstrukcyjne nale�y stosowa� drewno konstrukcyjne z drewna klasy 
C24 spełniaj�ce wymogi cytowanej w pkt. 2.4.1 normy oraz Dokumentacji 
Projektowej. Elementy powinny by� wykonane o wymiarach zgodnych z 
Dokumentacj� Projektow�, impregnowane ogniochronnie i przeciwwilgociowo. 
Cało�� konstrukcji no�nej dachu nale�y wykona� z drewna z tarcicy klasy C24 wg 
Dokumentacji Projektowej i normy PN-EN 1194:2000. Ze wzgl�du na przyj�te 
warunki wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialno�� zwi�zan� z jego realizacj�, 
elementy konstrukcji z drewna winny by� dostarczone przez producenta 
spełniaj�cego ni�ej wymienione wymagania: 

1) Drewno powinno posiada� oznaczenia bezpiecze�stwa wraz z okre�leniem 
klasy wytrzymało�ciowej na ka�dym elemencie, a producent winien przestawi� 
certyfikat zgodno�ci produktu z norm� PN-EN 14080 (lub EN 14080). 

2) Drewno winno posiada� aktualnie obowi�zuj�cy Atest Higieniczny. 
3) W momencie dostawy na budow� drewno winno mie� wilgotno�� 12% +/-2%. 
4) Dopuszcza si� nast�puj�ce tolerancje, jak chodzi o zachowanie wymiarów 

elementów konstrukcji dachu: 
a) Szeroko��: mo�liwo�� zredukowania o 2% w stosunku do normalnych 

wymiarów, dla elementów powy�ej 1,2 m dopuszczalna redukcja 
szeroko�ci wynosi 5 mm. 

b) Wysoko�� +/-2 mm dla wysoko�ci do 300 mm i +/-5 mm dla wysoko�ci 
powy�ej 300 mm. 

c) Długo�� +/- 5 mm dla długo�ci poni�ej 20 m i +/-10 mm dla długo�ci 
powy�ej 20 m. 

d) K�t przekroju: 90 stopni +/- 1,15 stopnia tj. odchylenie od k�ta prostego nie 
powinno przekracza� 1:50. 

 
2.4.3. Składowanie elementów drewnianych 
Elementy drewniane układa si� około 20 cm na podkładach nad ziemi�, aby 
umo�liwi� swobodn� cyrkulacj� powietrza. Nie dopuszcza si� w �adnym wypadku 
składowa� na płask bez zadaszenia. 
 
2.5. Płyty OSB 
Nale�y stosowa� płyty OSB wodoodporne o grubo�ci i klasie zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
 
2.6. Obróbki blacharskie i parapety zewn�trzne 
Obróbki blacharskie i parapety zewn�trzne z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej o kolorze i grubo�ci zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
2.7. Wpusty dachowe z ruroci�gami 
Nale�y stosowa� systemowe wpusty dachowe z podgrzewaczem wraz z systemem 
ruroci�gów odwadniaj�cych zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
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3. SPRZ�T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
 
Sprz�t podstawowy. 
Do wykonania robót b�d�cych przedmiotem niniejszej ST stosowa� nast�puj�cy, 
sprawny technicznie sprz�t: 

- elektronarz�dzia mechaniczne, 
- narz�dzia r�czne (strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.). 

 
Obowi�zki Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� i �rodowisko wykonywanych robót. 
Sprz�t u�ywany do realizacji robót powinien by� zgodny z ustaleniami ST. Stan 
techniczny u�ytego sprz�tu musi gwarantowa� wykonanie zamówienia zgodnie ze 
sztuk� budowlan� i zasadami BHP. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania robót papowych 
Do wykonania robót w technologii pap zgrzewalnych niezb�dne s�: 

- palnik gazowy jednodyszowy z w��em, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy b�d� sze�ciodyszowy z w��em (w przypadku 

zgrzewania du�ych powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nó� do ci�cia papy, 
- wałek dociskowy z silikonow� rolk�, 
- przyrz�d do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka 

rurka odpowiednio wygi�ta). 
Małe palniki gazowe b�d� palniki jednopłomieniowe słu�� do wykonywania detali i 
obróbek z pap zgrzewalnych. 
W�� do palników gazowych powinien mie� długo�� min. 15 m, aby umo�liwiał 
swobodne poruszanie si� z palnikiem bez cz�stego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny wa�y� 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem 
naturalnym. 
Szpachelka słu�y do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawno�ci wykonanych spoin. 
Pracownik maj�cy do�wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wyka�czaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka r�k� papy, lecz posługuje si� w tym 
celu szpachelk�. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych musi si� 
znajdowa� sprz�t ga�niczy w postaci ga�nicy, koca ga�niczego, pojemnika z wod� i 
z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w �rodki przeciw 
oparzeniom. 
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3.3. Sprz�t do wykonania konstrukcji drewnianych 
Wykonawca powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego 
drobnego sprz�tu pomocniczego do monta�u: 

- młotki, 
- wiertarko-wkr�tarki, 
- strugi mechaniczne, 
- piły mechaniczne itp. 

Sprz�t ten powinien podlega� kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługuj�ce sprz�t powinny by� odpowiednio przeszkolone. 
 
3.4. Sprz�t do wykonania obróbek blacharskich 
Do wykonania obróbek blacharskich niezb�dne s�: 

- narz�dzia mechaniczne - wiertarki, wkr�tarki, no�yce elektryczne, 
- narz�dzia r�czne takie jak no�yce, młotki, lutownice. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
 
4.1. Transport i składowanie pap oraz materiałów izolacyjnych 
Rolki pap, pojemniki z preparatami izolacyjnymi oraz inne materiały izolacyjne nale�y 
przewozi� krytymi �rodkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 
stoj�cej, zabezpieczone przed przewracaniem si� i uszkodzeniem. 
Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mog� by� przewo�one w 
kontenerach lub na paletach. 
Materiały izolacyjne powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach pa�stwowych i �wiadectwach ITB 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� 
wszystkie działaj�ce na� obci��enia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by� równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z folii lub papy powinien by� 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna 
przekracza� 5%. 

c) Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 
tym �e druga warstwa mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschni�ciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie 
ni�sza ni� 5°C. 
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5.1.3. Izolacje z folii 
Szeroko�� zakładów folii zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie 
powinna by� nie mniejsza ni� 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw folii powinny 
by� przesuni�te wzgl�dem siebie. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosowa� materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny by� układane szczególnie starannie. 
Płyty styropianowe nale�y układa� na styk bez szczelin. 
Płyty winny by� przyci�te na miar� bez ubytków i wyszczerbie�. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach ka�d� warstw� układa� mijankowo. 
Przesuni�cie styków winno wynosi� minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale�y chroni� przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie foli�). 
 
5.3. Szczegółowe zasady dotycz�ce wykonania robót papowych 
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 
wykonywania zabezpiecze� wodochronnych. 
Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robót papowych. 

1. Przed przyst�pieniem do wykonywania trzeba zapozna� si� ze stanem 
podło�a i dokona� wyboru odpowiednich materiałów. 

2. Przed przyst�pieniem do prac nale�y dokona� pomiarów, sprawdzi� poziomy 
osadzenia wpustów kanalizacyjnych, wielko�� spadków oraz ilo�� przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa� rozło�enie 
poszczególnych pasów papy na powierzchni. 

3. Prace z u�yciem pap zgrzewalnych mo�na prowadzi� w temperaturze nie 
ni�szej ni� 0°C - +5°C. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo�na obni�y� pod warunkiem, 
�e rolki b�d� magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone na miejsce wbudowania bezpo�rednio przed zgrzaniem 

4. Nie nale�y prowadzi� prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Przed uło�eniem papy nale�y j� rozwin�� w miejscu, w którym b�dzie 
zgrzewana, a nast�pnie po przymiarce (z uwzgl�dnieniem zakładu) i 
ewentualnym koniecznym przyci�ciu zwin�� j� z dwóch ko�ców do �rodka. 
Miejsca zakładów na uło�onym wcze�niej pasie papy (z którym ł�czona 
b�dzie rozwijana rolka) nale�y podgrza� palnikiem i przeci�gn�� szpachelk� w 
celu wtopienia posypki na całej szeroko�ci zakładu (12-15). 

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podło�a oraz 
spodniej warstwy papy a� do momentu zauwa�alnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik 
wykonuje t� czynno��, cofaj�c si� przed rozwijan� rolk�. Miar� jako�ci 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szeroko�ci 0,5-1,0 cm na całej 
długo�ci zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi si� samoistnie wzdłu� 
brzegu rolki, nale�y docisn�� zakład, u�ywaj�c wałka dociskowego z 
silikonow� rolk�. 

7. Sił� docisku rolki do papy nale�y tak dobra�, aby pojawił si� wypływ masy o 
��danej szeroko�ci. Silny wiatr lub zmienna pr�dko�� przesuwania rolki mo�e 
powodowa� zbyt du�y lub niejednakowej szeroko�ci wypływ masy. Brak 
wypływu masy asfaltowej �wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
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Arkusze papy nale�y ł�czy� ze sob� na zakłady: 
- podłu�ny 8 lub 10 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny by� wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady 
nale�y wykonywa� ze szczególn� staranno�ci� . Po uło�eniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu nale�y sprawdzi� prawidłowo�� wykonania zgrzewów. Miejsca �le 
zgrzane nale�y podgrza� (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei�. 
8. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by� przesuni�te 

wzgl�dem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłu�ne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały si�. Aby unikn�� zgrubie� papy na zakładach, zaleca si� przyci�cie 
naro�ników układanych pasów papy le��cych na spodzie zakładu pod k�tem 
45°. 

 
5.3.1. Przygotowanie podło�y pod wykonanie robót papowych 
Podło�a przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musz� spełnia� kilka 
podstawowych wymogów: 

- wymagana jest odpowiednia sztywno�� i wytrzymało�� podło�a zapewniaj�ca 
przeniesienie wyst�puj�cych obci��e� w czasie robót, 

- wymagana jest równo�� podło�a, co ma istotny wpływ na przyczepno�� papy 
do podło�a i estetyk� wykonania pokrycia, 

- podło�a powinny by� odpowiednio zdylatowane, 
- podło�e powinno by� oczyszczone z kurzu i zanieczyszcze� oraz 

zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltow� emulsj� anionow�. 
 
5.3.2. Podło�e betonowe 
Podło�a betonowe, wylewki z zaprawy cementowej uło�one na warstwie izolacji 
termicznej, powinny mie� grubo�� min. 4-5 cm. Podło�e nale�y zdylatowa� na pola o 
boku 1,5-2 m. 
Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywa� si� z dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Podło�a betonowe i z zaprawy cementowej musz� by� dojrzałe i uzyska� przed 
uło�eniem pokrycia papowego wilgotno�� mniejsz� ni� 6%. W przypadku wilgotno�ci 
wy�szej nale�y si� liczy� z obni�on� przyczepno�ci� uło�onej papy, a w dalszej 
perspektywie z powstawaniem p�cherzy w pokryciu. 
Przed przyst�pieniem do robót pokrywczych podło�e nale�y zagruntowa� asfaltow� 
emulsj� anionow� lub innym dopuszczonym do stosowania �rodkiem gruntuj�cym. 
 
5.3.3. Podło�a z płyt izolacji termicznej 
Wymagana jest taka ich wytrzymało�� oraz sztywno��, aby pod wpływem 
przewidywanych nacisków zewn�trznych nie nast�powały uszkodzenia pokrycia. 
Podło�e z płyt izolacji termicznej powinno by� zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5.4. Wykonanie konstrukcji drewnianych 
Konstrukcje drewniane nale�y wykona� z drewna konstrukcyjnego – zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
Ka�dy element drewniany zaimpregnowa� preparatem przeciwgrzybicznym i 
ognioochronnym do uzyskania klasyfikacji niezapalnego NRO. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów drewnianych powinno by� zgodne z 
Dokumentacj� Projektow�, 
Elementy drewniane stykaj�ce si� z murem powinny by� w miejscach styku 
odizolowane jedn� warstw� papy. 
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Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (belki, itp.) powinny by� 
zgodne z Dokumentacj� Projektow�. W przypadku braku szczegółowych rozwi�za� 
Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi� własne do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. 
Elementy drewniane nale�y poł�czy� zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. W trakcie 
monta�u nale�y zwróci� uwag� na zachowanie geometrii oraz zachowanie 
wła�ciwych spadków. Zaleca si� wykonanie wst�pnych poł�cze� monta�owych 
celem mo�liwo�ci dokonania korekt. 
Pochylenie płaszczyzny zgodnie z Dokumentacj� Projektow� oraz norm� PN-B-
02361/1999 
Równo�� powierzchni pokrycia winna by� taka, aby prze�wity mi�dzy powierzchni� 
krycia a łat� kontroln� o długo�ci 3,0 m był nie wi�kszy ni� 5,0 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie wi�kszy ni� 10,0 mm w kierunku równoległym do 
spadku. 
 
5.5. Obróbki blacharskie 
Monta� obróbek blacharskich wykona� zgodnie z instrukcj� producenta wyrobu i 
Dokumentacj� Projektow�. 
 
5.6. Monta� wpustów dachowych 
 
5.6.1. Prace przygotowawcze 

- wyznaczenie miejsc monta�u wpustów - miejsca monta�u wpustów powinny 
by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, 

- wykonanie otworów w dachu. 
 
5.6.2. Monta� wpustów 

- monta� nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� monta�u Producenta, doł�czon� 
do produktu, 

- wpust dachowy nale�y umocowa� do konstrukcji dachu za pomoc� elementów 
systemowych przewidzianych Dokumentacj� Projektow�, 

- poszczególne elementy wpustu musz� by� poł�czone w sposób przewidziany 
konstrukcj� wpustu („zatrza�ni�cie”), 

- w przypadku konieczno�ci demonta�u kołnierza przył�czeniowego, element 
mocuj�cy kołnierza przył�czeniowego mo�e by� ponownie zamontowany w 
poło�eniu obróconym o k�t 90 st., kolejne zamontowanie elementu 
mocuj�cego nie jest mo�liwe, 

- dla dachów wymagaj�cych szczelnego poł�czenia z paroizolacj� nale�y 
stosowa� wpusty dachowe o konstrukcji umo�liwiaj�cej takie poł�czenie, 

- przy bezpo�rednim monta�u do dachu z blachy trapezowej nale�y zawsze 
u�ywa� kołnierza mocuj�cego, 

- poł�czenie pokrycia dachowego z kołnierzem przył�czeniowym wpustu nale�y 
wykonywa� w taki sposób, aby nie spowodowa� uszkodzenia wpustu; zaleca 
si� stosowa� osłony dostarczane w komplecie z wpustem, 

- tymczasowy element osłonowy nale�y montowa� zawsze w przypadku 
przerwy w robotach monta�owych, 

- kratka osłonowa wpustu musi by� zamontowana natychmiast po zako�czeniu 
robót monta�owych, 
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- dla dachów pokrytych płytkami cementowymi nale�y zabezpieczy� wpust 
przed mo�liwo�ci� powstania nacieków (nale�y zastosowa� wokół wpustu 
poduszk� �wirow� o wymiarach 1,0 x 1,0 m), 

- po zako�czeniu stanu surowego mo�na wykorzysta� element podstawowy z 
elementem ochronnym jako odwodnienie prowizoryczne ( nale�y usun�� 
etykiet� z elementu ochronnego), 

- po uko�czeniu monta�u nale�y oczy�ci� powierzchni� dachu, zwracaj�c 
szczególn� uwag�, aby na dachu nie pozostały resztki materiałów 
opakowaniowych lub izolacyjnych, 

- podczas czyszczenia powierzchni dachu po uko�czeniu monta�u nale�y 
sprawdzi� wpusty dachowe, zwracaj�c uwag� na ich kompletno��; sito i kosz 
musz� by� mocno przytwierdzone do wpustu dachowego. 

 
5.7. Monta� ruroci�gów odwadniaj�cych HDPE 
 
5.7.1. Prace przygotowawcze 
Roboty pomiarowe, wytyczenie tras ruroci�gów, wyznaczenie otworów 
przepustowych w elementach konstrukcyjnych, wyznaczenie miejsc monta�u 
podwiesze�. 
 
5.7.2. Prefabrykacja odcinków instalacji 
Zaleca si� stosowanie w miar� mo�liwo�ci prefabrykowania odcinków i w�złów 
instalacji, a nast�pnie ł�czenie ich na miejscu wbudowania za pomoc� zł�czek 
elektrozgrzewalnych. 
 
5.7.3. Monta� ruroci�gów 
Wykonanie poł�cze� zgrzewanych poszczególnych sprefabrykowanych odcinków 
instalacji, monta� systemu podwiesze�, wykonanie poł�cze� z wpustami dachowymi. 
Wytyczne monta�owe: 

- Technologia monta�u ruroci�gów powinna zapewni� utrzymanie przebiegu 
trasy, lokalizacji wpustów dachowych zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
Jakiekolwiek zmiany musz� by� zatwierdzone przez Projektanta. 

- Poł�czenia rur nale�y wykona� jako zgrzewane: zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe, przy u�yciu oryginalnych urz�dze� Producenta lub innych 
urz�dze� przez niego dopuszczonych. Dla �rednic od 40mm do 75mm 
mo�liwe jest zgrzewanie doczołowe r�czne. Powierzchnie zgrzewane powinny 
by� czyste. 

- Nale�y zachowa� zalecany przez Producenta czas nagrzewania, czas 
zgrzewania oraz wymagane siły nacisku przy ł�czeniu odcinków rur. 

- Ci�cie rur HDPE nale�y wykona� przy zachowaniu: 
- k�ta prostego, 
- czystej powierzchni ci�cia, 
- zapasu na spoin� doczołow�. 

 
6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
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Badania techniczne nale�y przeprowadzi� w czasie odbioru cz��ciowego i 
ko�cowego robót (odbiór cz��ciowy przeprowadza si� w odniesieniu do tych robót, 
do których dost�p pó�niejszy jest niemo�liwy lub utrudniony). Badania wykonuje si� 
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5°C. Wyniki 
bada� nale�y wpisa� do dziennika budowy. 
Do oceny i przyj�cia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawi� co 
najmniej nast�puj�ce dokumenty: 

1) zatwierdzon� dokumentacj� techniczn� i dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów mi�dzyoperacyjnych stwierdzaj�cych prawidłowe 

przygotowanie podło�a, prawidłowe wykonanie ka�dej z warstw podkładowych 
pokrycia oraz innych robót zanikaj�cych, 

3) protokoły bada� kontrolnych lub za�wiadczenia o jako�ci materiałów u�ytych 
do wykonanego pokrycia. 

Przed przyst�pieniem do bada� nale�y porówna� na podstawie protokołów lub 
zapisów w dzienniku budowy czy podło�e nadawało si� do rozpocz�cia pokry�. 
 
6.2. Zakres bada� prowadzonych w czasie budowy 
W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegaj�cych na wykonaniu pokry� 
papowych i bezspoinowymi powłokami asfaltowymi nale�y kontrolowa�: 

- Zgodno�� z Dokumentacj� Techniczn�. 
- Sprawdzi� podło�e, zwłaszcza jego równo�ci i spadków. 
- Sprawdzi� materiały (jako��). 
- Bada� prawidłowo�� i dokładno�� wykonania (szczelno�ci pokrycia). 

W trakcie prowadzenia robót konstrukcyjnych nale�y kontrolowa�: 
- Zgodno�� z Dokumentacj� Techniczn�. 
- Sprawdzi� wykonan� konstrukcj� pod wzgl�dem zgodno�ci z projektem. 
- Sprawdzi� materiały (jako��). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) w przypadku robót pokrywczych i 
izolacyjnych. 
Konstrukcje dachowe z desek, kraw�dziaków i bali oblicza si� w m3 (metrach 
sze�ciennych) drewna wbudowanego. 
Wpusty dachowe oblicza si� w sztukach a ruroci�gi odwadniaj�ce w metrach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega w cz��ci odbiorowi robót 
zanikaj�cych wg zasad okre�lonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Wymagania szczegółowe dotycz�ce odbioru robót 
 
8.2.1. Dokumenty, które Wykonawca powinien przedstawi� przy odbiorze robót 

- Zatwierdzon� Dokumentacj� Techniczn�. 
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- Protokoły odbiorów cz��ciowych stwierdzaj�cych przygotowanie podło�a, 
prawidłowe wykonanie ka�dej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych 
robót zanikaj�cych. 

- Protokóły bada� kontrolnych lub za�wiadcze� o jako�ci u�ytych materiałów. 
 
8.2.2. Ocena ko�cowa 
Je�li wszystkie ogl�dziny sprawdzenia i pomiary wyka�� zgodno�� wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty nale�y uzna� za prawidłowe. Gdy chocia� 
jedno z bada� da wynik ujemny, cało�� odbieranych robót uznaje si� za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje si� ich. Zale�nie od zakresu niezgodno�ci z 
projektem wykonane roboty mog� by� zakwalifikowane do ponownego wykonania w 
cało�ci lub do cz��ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaj� 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie 
nadaj�cych si� do usuni�cia, ale nie wpływaj�cych na szczelno�� pokrycia, roboty 
mog� by� przyj�te z równoczesnym odpowiednim procentowym obni�eniem warto�ci 
robót. 
 
8.2.3. Odbiór robót konstrukcyjnych drewnianych 
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jako�ci: 

a) wbudowanych materiałów, 
b) wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
c) gotowej konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie powinno by� dokonane przy 
dostawie tych materiałów. 
Ocena jako�ci materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna by� dokonana 
po�rednio na podstawie zapisów w Dzienniku budowy i za�wiadcze� z kontroli 
stwierdzaj�cej zgodno�� u�ytych materiałów z wymaganiami projektowymi oraz norm 
pa�stwowych. 
Podczas odbioru cz��ciowego nale�y sprawdzi�: 

a) zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn�, 
b) rodzaj i klas� u�ytego drewna oraz wymiary elementów, 
c) prawidłowo�� wykonania zł�czy, 
d) sposób zabezpieczenia drewna przed wilgoci�, zagrzybieniem, ogniem. 

Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do Dziennika 
budowy. 
Odbiorem ko�cowym powinny by� obj�te elementy całkowicie zako�czone. Do 
odbioru ko�cowego wykonawca powinien przedstawi� nast�puj�ce dokumenty: 

- dokumentacj� techniczn� robót, 
- protokoły bada� kontrolnych lub za�wiadczenia jako�ci u�ytych materiałów, 
- dziennik budowy, 
- pisemne uzasadnienie odst�pstw od dokumentacji potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ko�cowy zako�czonych konstrukcji powinien polega� na sprawdzeniu: 

- zgodno�ci konstrukcji z dokumentacj� techniczn�, 
- prawidłowo�ci kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowo�� oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

składowych, 
- prawidłowo�ci zł�czy mi�dzy elementami konstrukcji, 
- dopuszczalno�ci odchyłek wymiarowych oraz odchyle� od kierunku 

poziomego i pionowego. 
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Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
 
8.2.4. Odbiór robót izolacyjnych i pokrywczych 
Przy odbiorze robót izolacyjnych i pokrywczych sprawdza si�: 

- zgodno�� wykonania robót z Dokumentacj� Techniczn� i ST, 
- materiały, 
- wygl�d zewn�trzny pokrycia i podło�a, 
- bada si� prawidłowo�� i dokładno�� wykonania (szczelno��) izolacji i 

pokrycia. 
 
8.2.5. Odbiór robót obróbek blacharskich 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza si�: 

- zgodno�� wykonania robót z Dokumentacj� Techniczn� i ST, 
- materiały, 
- wygl�d zewn�trzny pokrycia, 
- poł�czenia i umocowania arkuszy, 
- wykonanie i umocowanie pasów usztywniaj�cych, 
- szczelno�� pokrycia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne” pkt. 10. 

1) PN-88/B-02171 Ocena wpływu drga� na ludzi w budynkach. Izolacja 
przeciwwilgociowa. 

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody bada� Poprawki 1 Bl 13/93 
poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65. 

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
5) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
8) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
9) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
10) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 

60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 
11) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 

Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84. 
12) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gor�co. 
13) PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gor�co Zmiany 1 Bl 11-12/84 

poz. 84. 
14) PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gor�co do konserwacji pokry� 

dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128. 
15) PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 
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16) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 
poz. 60 Zmiany 

17) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

18) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej. Instalacja 
odgromowa. 

19) WTWiORB Cz��� C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe 
(396/2004. ITB, Warszawa 2004). 

20) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

21) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe. 

22) PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
23) PN-B-03150:2000 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
24) PN-B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
25) PN-/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
26) PN-/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
27) PN-/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Zł�cza. 
28) PN-/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i okre�lenia. 
29) PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod 

konserwacji drewna. 
30) PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
31) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymało�ciowymi. 
32) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33) PN-75/D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia. 
34) PN-84/MN-81000 Gwo�dzie. Ogólne wymagania i badanie. 
35) PN-82/M-82054.00 	ruby, wkr�ty i nakr�tki. Podział i oznaczanie. 
36) PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 

elementów budynków. Cz��� 1: Klasyfikacja na podstawie bada� reakcji na 
ogie�. 

37) PN-EN 13501-2:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków. Cz��� 2: Klasyfikacja na podstawie bada� odporno�ci 
ogniowej, z wył�czeniem instalacji wentylacyjnej. 

38) PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków. Cz��� 5: Klasyfikacja na podstawie bada� 
oddziaływania ognia zewn�trznego na dachy. 

39) PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w 
budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych. Pomiary 
laboratoryjne izolacyjno�ci od d�wi�ków powietrznych elementów 
budowlanych. 

40) PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszcze� w budynkach. Izolacyjno�� akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjno�� akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
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41) PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno�ci akustycznej w 
budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjno�� 
od d�wi�ków powietrznych. 

42) PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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ST 01.07 - STOLARKA BUDOWLANA 
(CPV 45421000-4) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót w 
zakresie monta�u stolarki budowlanej w budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy robotach w 
zakresie monta�u stolarki budowlanej. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, 
gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. O�cie�nica – obejma zabudowy otworu w �cianie, stanowi�ca jej zewn�trzny 
element. 
1.4.2. Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu w �cianie. 
1.4.3. O�cie�a – kraw�dzie otworu w �cianie przeznaczonego do zabudowy. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stolarka budowlana powinna posiada�: 

- Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
- Atest Higieniczny dopuszczaj�cy do zastosowania w budynkach u�yteczno�ci 

publicznej, 
- Inne certyfikaty i atesty. 
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Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by� dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególno�ci materiały winny odpowiada� 
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. 
Materiały dostarczane na budow� musz� by� sprawdzone pod wzgl�dem jako�ci, 
wymiarów, itp. z wymaganiami okre�lonymi w ww. warunkach technicznych i 
Dokumentacji Projektowej. Ka�da partia przed jej wbudowaniem musi uzyska� 
akceptacj� Inspektora Nadzoru.  
Ka�dy element dostarczony na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem: 

- jako�ci materiałów i wykonania, 
- zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�, 
- zgodno�ci z certyfikatami i atestami. 

Odbiór materiału potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producentów. Wykonawca zobowi�zany jest posiada� na budowie 
pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w 
magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach w 
odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od czynnych urz�dze� grzejnych i zabezpieczy� 
przed uszkodzeniem. Przed wbudowaniem stolarki nale�y sprawdzi� czy naro�a 
o�cie�nic i skrzydeł s� prawidłowo wykonane i maj� proste k�ty. Stosowa� tylko 
materiały sprawdzone, posiadaj�ce stosowne certyfikaty i atesty stanowi�ce 
kompleksowe rozwi�zania systemowe. 
Ka�dy wyrób stolarki powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, ł�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiada� wymaganiom 
norm pa�stwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom okre�lonym w 
�wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe 
powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Klamki 
umieszczone na odpowiedniej wysoko�ci umo�liwiaj�ce wła�ciwe funkcjonowanie. 
Parametry techniczne stolarki budowlanej tj.: rodzaj, wymiary, kolor, kierunek 
otwierania, ilo��, klasa odporno�ci ogniowej, rodzaj okucia, typ klamki, itp. - zgodnie 
z Dokumentacj� Projektow�. 
Wymiary montowanej stolarki budowlanej nale�y sprawdzi� w naturze. 
Mocowanie zgodnie z atestem ITB. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu innych specjalistycznych narz�dzi. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takich narz�dzi, które nie spowoduj� 
niekorzystnego wpływu na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� 
przyjazne dla �rodowiska. 
Sprz�t do zastosowania podczas wykonywania robót: 

- poziomica, 
- pion, 
- metr, 
- �rubokr�ty, 
- dłuta, 
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- młotki r�czne, 
- kielnie, 
- no�e, 
- pace murarskie, 
- wiertarki, 
- wkr�taki. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Elementy do transportu 
nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy 
u�yciu palet lub jednostek kontenerowych. Materiały nale�y układa� równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� 
przesuwania si� lub utrat� stateczno�ci podczas transportu. Je�eli długo�� 
przewo�onych elementów jest wi�ksza ni� długo�� samochodu to wielko�� nawisu 
nie mo�e przekroczy� 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowi�zany do stosowania takich �rodków transportowych, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� i wła�ciwo�� przewo�onych materiałów i sprz�tów. Przy 
ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Przygotowanie o�cie�y 
Przed osadzeniem stolarki budowlanej nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania 
o�cie�a, do którego ma przylega� o�cie�nica. Dokładno�� wykonania o�cie�y 
powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych. W przypadku wyst�puj�cych 
wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y 
naprawi� i oczy�ci�. 
Skrzydła, o�cie�nice winny by� wolne od wad powierzchniowych, np. p�kni��, rys, 
odprysków. 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki budowlanej 

- Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� i 
instrukcj� akceptowan� przez Inspektora Nadzoru. 

- Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót 
murowych. 

- Elementy powinny by� trwale zakotwione w �cianach budynku. O�cie�nic� 
mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. Zamiast 
kotwienia dopuszcza si� kołki rozporowe lub kołki wstrzeliwane. 

- O�cie�nice nale�y zabezpieczy� przed korozj� biologiczn� od strony muru. 
- Osadzone elementy powinny by� uszczelnione mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� 

lub �cian�. Uszczelnienia wykonywa� z elastycznej masy uszczelniaj�cej. 
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- Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu �wiadectwem ITB. 

- Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie 
i poziomie. 

- Po zmontowaniu, elementy dokładnie zamkn�� i sprawdzi� luzy. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Badanie u�ytych materiałów nale�y przeprowadzi� na podstawie zał�czonych 
za�wiadcze� o jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i normami pa�stwowymi. 
Badanie jako�ci gotowych elementów powinno obejmowa�: 

- sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 
- sprawdzenie jako�ci materiałów i wyko�czenia powierzchni, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia, 
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- z przeprowadzonych bada� nale�y sporz�dzi� protokół odbioru. 

Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa�: 
- sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci 

i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami a o�cie�ami, 
- sprawdzenie działania cz��ci ruchomych, 
- stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z Dokumentacj� 

Projektow�, 
- roboty podlegaj� odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00 01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiarow� robót jest szt lub m2 wbudowanej stolarki budowlanej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
Podstaw� odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich wykonania z 
Dokumentacj� Projektow� i ST. 
Przedmiotem odbioru powinny by� poszczególne fazy robót. Odbiór robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych 
robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2) PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre�lenia. 
3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
4) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwało�� mechaniczna. 

Wymagania i klasyfikacja. 
5) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
6) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z 

tarczami. Wymagania i metody bada�. 
7) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
8) PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci. 
9) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia. 
10) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 
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ST 01.08 - OCIEPLENIE I WYPRAWA TYNKARSKA 
CIAN 
METOD	 LEKK	 MOKR	 

(CPV 45443000-4) 
 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkarskich �cian metod� lekk� mokr�. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu 
robót elewacyjnych. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w 
roboty, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej 
wg szczegółowych rozwi�za� dostawcy systemu - odpowiednio do wymaga� 
Dokumentacji Projektowej. 
1.4.2. Zaprawa klej�ca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z 
dodatkiem �ywic syntetycznych i składników uszlachetniaj�cych. 
1.4.3. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie �rodkiem 
uodparniaj�cym na działanie alkaliów tkanina szklana i splocie uniemo�liwiaj�cym 
przesuwanie włókien. 
1.4.4. Podkład tynkarski - gotowy do u�ycia �rodek gruntuj�cy wodorozcie�czalny, 
odporny na działanie czynników atmosferycznych. 
1.4.5. Tynk strukturalny - sucha mieszanka tynkarska, do wykonywania 
szlachetnych tynków zacieranych białych lub barwnych. 
1.4.6. Materiały dodatkowe - podkład gruntuj�cy, zaprawa szpachlowa, zaprawa 
tynkarska, kołki rozporowe, podkładki wyrównuj�ce pod profile cokołowe, profile 
cokołowe, profile naro�nikowe, profile dylatacyjne, profile przyo�cie�nicowe. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 
2.2.1. System ocieplania budynków 
Systemem ocieplania budynków, b�d�cym firmow� odmian� metody obj�tej 
instrukcj� ITB nr 334/2002 - „Bezspoinowy system ocieplenia �cian zewn�trznych 
budynków”. Polega on na mocowaniu płyt styropianowych do zewn�trznej 
powierzchni �cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy 
tynkarskiej cienkowarstwowej. 
Warstw� termoizolacyjn� stanowi�: 

- płyty styropianowe na �cianach i o�cie�ach typu i grubo�ci – zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 

W skład systemu wchodz�: 
- Zaprawa  klej�ca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych w 

systemach ocieple�. 
- Podło�e dla tynków - warstwa zbrojona, wyko�czona podkładem. Podkład ten 

zwi�ksza przyczepno�� tynku i tworzy jednocze�nie powlok� hydrofobow� 
(wodoodporn�). Jest to wa�ne w przypadku wykonywania docieplenia w 
budynku o zwi�kszonej wilgotno�ci. 

- Preparat gruntuj�cy. 
- Tynk cienkowarstwowy zgodny z Dokumentacj� Projektow�. Mo�na go 

stosowa� na wszystkich równych podło�ach mineralnych oraz na warstwach 
zbrojonych. 

- Farba elewacyjna zgodna z Dokumentacj� Projektow�. 
 
2.2.2. Rusztowania 
Rusztowania wraz z pomostami i ł�cznikami oraz całym osprz�tem. 
Rusztowania powinny mie� znak bezpiecze�stwa „B” lub atest producenta. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce Sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Sprz�t do robót tynkarskich: 

- gładka paca ze stali nierdzewnej, 
- pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie), 
- kubły do mieszania tynków, 
- mieszarki elektryczne, 
- wkr�tarki elektryczne do mocowania kołków. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one materiały 
musz� by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si�, 
wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
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Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania 
Prace zwi�zane z wykonywaniem ocieplenia �cian zewn�trznych budynków nale�y 
wykonywa� w nast�puj�cych warunkach: 

- przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C, 
- przy stabilnej wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza (przy wykonywaniu tynków 

wilgotno�� powinna by� w przedziale 55-65%), 
- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie nale�y te� przyst�powa� do 

prac zaraz po wyst�pieniu opadów, gdy� wtedy wyst�puje podwy�szona 
wilgotno�� powietrza), 

- na powierzchni �cian nie nara�onych na bezpo�redni� i intensywn� operacj� 
sło�ca i wiatru (temperatura podło�a od + 5°C do +25°C). 

Ponadto nale�y: 
- Zabezpieczy� rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 

niekorzystnie oddziałuj�cych czynników zewn�trznych. 
- Odpowiednio dopasowa� mo�liwo�ci wykonawcze do powierzchni 

przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilo�� pracowników, ich 
umiej�tno�ci, posiadany sprz�t, istniej�cy stan podło�a i panuj�ce warunki 
atmosferyczne). 

- Stosowa� materiały systemowe zgodnie z wymogami uj�tymi w odpowiedniej 
aprobacie technicznej materiału. 

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbroj�cej i wykonywanie wyprawy 
elewacyjnej je�eli zapowiadany jest spadek temperatury poni�ej 0°C w 
przeci�gu 24 godzin, nawet je�eli temperatura podczas prac jest wy�sza ni� 
+5°C. 

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, 
podczas silnego wiatru i przy du�ym nasłonecznieniu elewacji. 

- Niezwi�zane materiały (masa klej�ca w warstwie zbrojonej, tynki) nale�y 
chroni� przed działaniem deszczu. 

- W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i 
schni�cia tynków nie mo�e by� ni�sza od +5°C, a wilgotno�� wzgl�dna 
powietrza nie mo�e przekracza� 80%. 

- Przed przyst�pieniem do wykonywania docieple�, tynki wewn�trzne musz� 
by� wykonane i suche. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do prac elewacyjnych nale�y teren oznakowa� zgodnie z 
obowi�zuj�cymi wymogami BHP oraz zabezpieczy� przed dost�pem osób 
postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robót, 
przy wej�ciach do budynku nale�y zapewni� zast�pcze drogi komunikacji, w tym 
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ewakuacji. Nad wej�ciem do budynku nale�y zamontowa� zadaszenie 
zabezpieczaj�ce. 
Materiały odpadowe (np. gruz budowlany) nale�y usuwa� r�cznie. Stara� si� 
zapewni� minimum hałasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemi� elementów 
z rozbiórki. 
Wykonawca zobowi�zany jest do uporz�dkowania terenu po robotach budowlanych 
do stanu pierwotnego. 
 
5.4. Rusztowania 
Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pó�niejszymi zmianami) w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Monta� rusztowa� wykona� zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu 
rusztowa� i zgodnie z instrukcj� producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy monta�u i demonta�u rusztowa� powinni legitymowa� 
si� �wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysoko�ci, by� zaopatrzeni w hełmy 
ochronne, mie� zało�one pasy ochronne, które w czasie pracy musz� by� 
przymocowane do stałych cz��ci budowli. 
Monta� i demonta� rusztowania powinien by� wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie monta�u i eksploatacji rusztowa�, pod kierunkiem upowa�nionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania nale�y wyznaczy� stref� niebezpieczn� i 
zabezpieczy� j� poprzez oznakowanie i ogrodzenie por�czami. Strefa niebezpieczna 
nie mo�e wynosi� mniej ni� 1/10 wysoko�ci rusztowania i nie mniej ni� 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa� o zmroku bez sztucznego 
o�wietlenia zapewniaj�cego dobr� widoczno��, w czasie g�stej mgły lub ulewnego 
deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o pr�dko�ci przekraczaj�cej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywa� poł�cze� w�złowych przez 
wkładanie kawałków stali czy drewna mi�dzy rur� a jarzmo ł�cznika. 
Rusztowania mog� by� oddane do u�ytku po przyj�ciu protokólarnym 
stwierdzaj�cym zgodno�� monta�u z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmuj�c rusztowanie sprawdza si� w szczególno�ci pionowo�� stojaków i 
poziomo�� uło�enia podłu�nic i bie�ni, poprawno�� przymocowania do �ciany 
budynku, prawidłowo�� zało�enia zł�czy i dokr�cenia �rub, zało�enia i uziemienia 
piorunochronów, a tak�e sprawdza si� czy w pobli�u rusztowania nie wyst�puj� 
nieizolowane przewody elektryczne. 
Rusztowanie nale�y ustawi� na terenie utwardzonym. No�no�� podło�a gruntowego 
w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by� mniejsza ni� 0,1 MPa. 
Obci��enie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie mo�e by� wi�ksze od 
wielko�ci obci��e� dopuszczalnych dla danego podło�a. 
Podkłady nale�y układa� na przygotowanym podło�u, prostopadle do �ciany budowli, 
w sposób zabezpieczaj�cy docisk do podło�a cał� doln� płaszczyzn� podkładu, przy 
czym czoło podkładu powinno by� odsuni�te o 5 cm od cokołu budowli. Przy 
sytuowaniu podkładu w terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłu� rusztowania 
wi�kszym ni� 10%, nale�y wykona� tarasy, których szeroko�� powinna wynosi� co 
najmniej 0,8 m. 
Wysoko�� ka�dej kondygnacji rusztowania powinna wynosi� 2,0 m, licz�c od 
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nast�pnej kondygnacji. Dopuszcza si� 
stosowanie mniejszych wysoko�ci kondygnacji, jednak nie mniejszych ni� 1,8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna by� st��ona poziomo i pionowo. 
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Konstrukcj� rusztowa� o wysoko�ci ponad 20 m nale�y st��a� poziomo na całej 
długo�ci rusztowania w sposób zapewniaj�cy nieprzesuwno�� w�złów. 
Rozmieszczenie st��e� w pionie powinno by� takie, aby odległo�� mi�dzy nimi nie 
była wi�ksza ni� 10 m. 
Stojaki zewn�trzne rusztowa� nale�y ł�czy� st��eniami pionowymi na całej 
wysoko�ci rusztowania. St��enia pionowe powinny by� rozmieszczone symetrycznie, 
przy czym liczba st��e� nie mo�e by� mniejsza od 2 na ka�d� kondygnacj� 
rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny by� ł�czone ze sob� za pomoc� zł�czy krzy�owych i 
wzdłu�nych, które s� zł�czami konstrukcyjnymi. Zł�cza obrotowe mo�na stosowa� 
tylko jako zł�cza pomocnicze. Elementy pracuj�ce na zginanie i rozci�ganie nie 
mog� by� ł�czone za pomoc� zł�czy wzdłu�nych. 
Rusztowania przy�cienne musz� by� kotwione do budynku. Liczba kotwie� powinna 
by� taka, aby siła przenoszona przez jedn� kotew nie była mniejsza ni� 250 daN. 
Zakotwienia powinny by� umieszczone symetrycznie na całej powierzchni 
rusztowania, a odległo�� pomi�dzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza� 
5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie� przekrój o wymiarach nie mniejszych ni� 
14x14 mm. Nale�y je wbija� w uprzednio osadzone w �cianie kołki drewniane na 
gł�boko�� co najmniej 150 mm. Ci�gna wykonane z drutu stalowego powinny mie� 
co najmniej 4 druty o �rednicy 3 mm. 
Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie� szeroko�� co najmniej 1 m i by� 
zabezpieczone por�cz� główn� umocowan� na wysoko�ci 1,1 m i por�cz� po�redni� 
umocowan� na wysoko�ci minimum 0,15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpo�rednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i 
przej�� powinny mie� daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod k�tem 
nie mniejszym ni� 40 stopni od poziomu. 
Napowietrzne linie energetyczne przebiegaj�ce w pobli�u montowanego lub 
demontowanego rusztowania musz� by� wył�czone spod napi�cia na okres prac 
monta�owych. 
Rusztowania winny posiada� siatk� ochronn� i by� oznakowane zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. Nale�y zamontowa� tablice ostrzegawcze i 
informacyjne. 
Rusztowanie winno by� wygrodzone od przylegaj�cej jezdni i chodnika ogrodzeniem 
pełnym. Wej�cie do budynku i przej�cie przez bram� szeroko�ci przej�cia o co 
najmniej 1 m. Daszki powinny by� szczelne, wykonane z materiału amortyzuj�cego 
upadek narz�dzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki nara�one na uszkodzenie 
przez pojazdy mechaniczne nale�y zabezpieczy� odbojami. Rusztowania nale�y 
wyposa�y� w urz�dzenia porunochronne. 
Stan rusztowania i elementów zabezpieczaj�cych nale�y okresowo sprawdza�. 
 
5.5. Etapy wykonania ocieplenia metod� lekk� mokr� 
 
5.5.1. Sprawdzenie no�no�ci podło�a i jego przygotowanie 
Podło�e powinno by� no�ne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych 
(jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podło�a o słabej przyczepno�ci (np. słabe tynki, 
odspojone powłoki malarskie, niezwi�zane cz�stki muru) nale�y usun��. Gładkie 
powierzchnie betonowe zmatowi� grubym papierem �ciernym, odkurzy� i 
zagruntowa�. Nierówno�ci i ubytki podło�a (rz�du 5 - 15 mm) nale�y dzie� wcze�niej 
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wyrówna� zapraw� wyrównawczo-murarsk�. Podło�e chłonne zagruntowa� 
odpowiednim preparatem gruntuj�cym. 
Przed przyst�pieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podło�ach, 
nale�y wykona� prób� przyczepno�ci. 
Próba ta polega na przyklejeniu w ró�nych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek płyt 
styropianowych (o wym. 10x10 cm) i r�cznego ich odrywania po 3 dniach. No�no�� 
podło�a jest wystarczaj�ca wtedy, gdy rozerwanie nast�puje w warstwie płyty. W 
przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstw� podło�a konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo zwi�zanej warstwy. Nast�pnie nale�y podło�e 
zagruntowa� preparatem gł�boko penetruj�cym i po jego wyschni�ciu wykona� 
ponown� prób� przyczepno�ci. Je�eli i ta próba da wynik negatywny, nale�y 
uwzgl�dni� dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie 
podło�a. 
 
5.5.2. Przyklejenie płyt styropianowych 
W celu uzyskania równej dolnej kraw�dzi ocieplenia, nale�y przed przyklejeniem płyt 
styropianowych zamocowa� poziomo listw� startow�. 
Nast�pnie przygotowan� zapraw� klej�c� nakłada� na płyt� termoizolacyjn� metod� 
„pasmowo-punktow�”, czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, układanymi w odległo�ci ok. 
3 cm od kraw�dzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozło�onymi 
„plackami” w ilo�ci od 8-10 szt. o �rednicy 8-10 cm. Prawidłowo nało�ona zaprawa 
klej�ca powinna pokrywa� min. 40% powierzchni płyty, a grubo�� warstwy kleju nie 
powinna przekracza� 10 mm. 
Po nało�eniu zaprawy, płyt� nale�y bez zwłocznie przyło�y� do �ciany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisn�� pac�. 
Kolejne warstwy termoizolacji przykleja� z zachowaniem mijankowego układu płyt. 
Po dostatecznym zwi�zaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty mo�na 
zamocowa� ł�cznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. Stosuje 
si� nie mniej ni� 4 ł�czniki na 1m2. 
  
5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nale�y wzmocni� naro�a otworów okiennych i 
drzwiowych przez naklejenie na zewn�trznej powierzchni termoizolacji kawałków 
siatki z włókna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach 
wyst�powania kraw�dzi i załama� na powierzchni elewacji nale�y wzmocni� 
kraw�dzie �cian, przez przyklejenie na zaprawie klej�cej aluminiowych naro�ników z 
siatk� zbroj�c�. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych nale�y 
wykona� (nie wcze�niej ni� po 3 dniach od ich przyklejenia) warstw� zbrojon� siatk� 
z włókna szklanego. Przygotowan� zapraw� klej�c� nanie�� na podło�e ci�gł� 
warstw� o grubo�ci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko�� 
siatki zbroj�cej. Po nało�eniu zaprawy natychmiast wtopi� w ni� siatk� szklan� tak, 
aby została ona równomiernie napi�ta i całkowicie zatopiona w zaprawie. S�siednie 
pasy siatki układa� (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy ni� 10 cm. 
Szeroko�� siatki zbroj�cej powinna by� tak dobrana, aby umo�liwiała oklejenie 
o�cie�y na całej ich gł�boko�ci. Nast�pnie na wyschni�t� powierzchni� zatopionej 
siatki nanie�� cienk� warstw� zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównuj�c i wygładzaj�c 
cał� powierzchni�. Grubo�� warstwy zbrojonej jedn� warstw� siatki powinna wynosi� 
od 3 do 5 mm. Szeroko�� tkaniny przy otworach dobiera� tak, aby było mo�liwe 
oklejenie o�cie�y okiennych i drzwiowych na całej ich gł�boko�ci, chyba �e 
zastosowano specjalne profile przyo�cie�nicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny 
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przyklejony na jednej �cianie wywin�� na �cian� s�siedni� ok. 20 cm. Przewini�cia 
za naro�e nie s� konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia kraw�dzi 
profili naro�nych z dodatkow� siatk�. W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej 
�ci�ga� mas� klej�c�, aby nie wyst�piły zgrubienia na tynku. Po wyschni�ciu 
warstwy zbrojonej tkanin� szklan� wystaj�c� poza obrys profilu cokołowego obci�� 
równo z jego doln� kraw�dzi�. Styki pomi�dzy płytami i innymi elementami, je�li nie 
przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczy�ci� ze stwardniałej masy klej�cej i 
uszczelni� silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W cz��ci parterowej 
budynku, a przynajmniej do wysoko�ci 2 m od poziomu terenu, zaleca si� 
zastosowa� jako zbrojenie płyt dwie warstwy tkaniny szklanej. 
 
5.5.4. Zagruntowanie podło�a 
Nale�y zastosowa� okre�lony preparat gruntuj�cy pod dany tynk. Podło�e (warstw� 
zbrojon�) pod nale�y zagruntowa� odpowiednim podkładem tynkarskim. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntuj�cy mo�na nanie�� na odpowiednio 
przygotowane podło�e za pomoc� p�dzla lub szczotki. Nale�y zastosowa� wła�ciwy 
podkład tynkarski tzn. w kolorach zbie�nych z kolorystyk� tynków, tak aby szare 
podło�e nie przebijało przez struktur� tynku. 
 
5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschni�ciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntuj�cego 
mo�na przyst�pi� do nało�enia tynku strukturalnego cienkowarstwowego. W tym 
celu, przygotowan� mas� lub zapraw� tynkarsk� nale�y rozprowadzi� cienk�, 
równomiern� warstw� na podło�u, u�ywaj�c do tego celu gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Nast�pnie krótk� pac� ze stali nierdzewnej �ci�gn�� nadmiar tynku do 
warstwy o grubo�ci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał mo�na ponownie 
wykorzysta� po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi� faktur� nało�onego tynku 
przez zatarcie płask� pac� z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury 
tynku, operacj� zacierania nale�y wykona� ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku 
tynku. Proces zacierania nale�y wykonywa� przy niewielkim nacisku pacy, 
równomiernie na powierzchni całej elewacji. Nale�y zwraca� uwag� na zachowanie 
stałego k�ta zacierania. Prace tynkarskie na jednej wyodr�bnionej powierzchni 
elewacji prowadzi� w sposób ci�gły, aby unikn�� nierównomierno�ci struktury i barwy 
tynku. Istotn� cech� tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z 
zastosowaniem zasady „mokre na mokre”. Oznacza to, �e wszystkie kolejno 
nanoszone na �cian� partie tynku musz� by� zatarte wówczas, kiedy poprzednie 
jeszcze nie zwi�zany. Nie wolno dopu�ci� do pozostawienia przysychaj�cego na 
kraw�dziach, nało�onego na �cian� tynku. Widocznych �ladów poł�cze� 
przyschni�tego tynku ze �wie�ym nie b�dzie mo�na bowiem pó�niej zlikwidowa�. W 
zale�no�ci od liczby osób pracuj�cych przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich 
umiej�tno�ci, nale�y zaplanowa� wielko�ci powierzchni mo�liwych do wykonania 
według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa� w naro�ach 
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach ł�czenia kolorów i faktur. Przy zbyt 
du�ych powierzchniach, niemo�liwych do wykonania w sposób ci�gły, wprowadzi� 
architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Tynk cienkowarstwowy po 
uprzednim zagruntowaniu pomalowa� farb� elewacyjn�. 
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5.6. Post�powanie w przypadku konieczno�ci przerwania prac 
W przypadku konieczno�ci przerwania prac po uło�eniu płyt styropianowych, przy 
okresie przerwy dłu�szym ni� dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzi� 
jako�� płyt. 
Płyty starannie oczy�ci� z pyłu i zanieczyszcze�. Ewentualne uszkodzenia 
spowodowane np. przez ptaki, naprawi� poprzez wyci�cie uszkodzonego fragmentu 
płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. 
Styki płyt izolacyjnych ze �cian� budynku starannie zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� 
wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obróbkami. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Zakres bada� prowadzonych w czasie budowy 
Zgodno�� z dokumentacj� techniczn� i ST sprawdza si� przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacj� opisow� i rysunkow� oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodno�ci przez ogl�dziny zewn�trzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje si� bezpo�rednio lub po�rednio, tzn. na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzaj�cych zgodno�� 
u�ytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
U�ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. 
Badania nale�y przeprowadzi� ka�dorazowo po całkowitym zako�czeniu monta�u 
rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegaj� na: 

- sprawdzeniu stanu podło�a - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu st��e� - ogl�dziny zewn�trzne 
- sprawdzeniu zakotwie� - poprzez przeprowadzenie próby, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu wymaga� dotycz�cych komunikacji - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzeniu zabezpiecze� - ogl�dziny zewn�trzne, 
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykona� przyrz�dami 

pomiarowymi. 
W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci w którymkolwiek z w/w punktów usterki 
nale�y usun�� i badania przeprowadzi� ponownie. Z przeprowadzonych bada� 
nale�y sporz�dzi� protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast�puj�cym przegl�dom: 

- przegl�dy codzienne przeprowadzone przez brygadzist� u�ytkuj�cego 
rusztowanie, 

- przegl�dy dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania 
lub pracownika in�ynieryjno-technicznego. 

Wyniki ka�dego przegl�du nale�y wpisa� do Dziennika Budowy. 
Wygl�d zewn�trznego pokrycia ocenia si� przez ogl�dziny pokrycia i stwierdzenie 
niewyst�powania takich wad jak dziury i p�kni�cia oraz pomiary ewentualnej 
nieprostopadło�ci, odchylenia glifów i naro�ników od linii prostej i od linii prostopadłej 
do okapu. Wielko�� tych odchyle� nale�y sprawdzi�, mierz�c przymiarem z 
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dokładno�ci� do 5 mm odchylenia od sznurka naci�gni�tego wzdłu� kontrolowanych 
�cian za pomoc� sznurka i k�townika murarskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00 01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiaru jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz�ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych 
wg zasad okre�lonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Ocena ko�cowa 
Je�li wszystkie ogl�dziny sprawdzenia i pomiary wyka�� zgodno�� wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty nale�y uzna� za prawidłowe. 
Gdy chocia� jedno z bada� da wynik ujemny, cało�� odbieranych robót uznaje si� za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si� ich. Zale�nie od zakresu 
niezgodno�ci z projektem wykonane roboty mog� by� zakwalifikowane do 
ponownego wykonania w cało�ci lub do cz��ciowych napraw. W obu przypadkach 
roboty podlegaj� ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadaj�cych si� do usuni�cia, ale nie 
wpływaj�cych zasadniczo na jako��, roboty mog� by� przyj�te z równoczesnym 
odpowiednim procentowym obni�eniem warto�ci robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 
2016) z pó�niejszymi zmianami. 

2) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

3) Rozporz�dzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 
r.). 

4) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

5) Rozporz�dzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
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zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 

6) Rozporz�dzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

7) Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

8) PN-78/M-47900/01 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

9) PN-78/M-47900/02 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

10) PN-78/M-47900/03 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Zł�cza. Ogólne 
wymagania i badania. 

11) PN-EN 10230-1:2003 Gwo�dzie z drutu stalowego. Cz��� 1: Gwo�dzie 
ogólnego przeznaczenia. 

12) PN-EN 311:2004 Płyty drewnopochodne. Wytrzymało�� na odrywanie 
warstwy przypowierzchniowej. Metoda badania. 

13) PN-EN 318:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów 
wywołanych zmianami wzgl�dnej wilgotno�ci powietrza. 

14) PN-EN 321:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie odporno�ci na wilgo� w 
warunkach badania cyklicznego. 

15) PN-EN 10264-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. 
Cz��� 4: Drut ze stali odpornej na korozj�. 

16) PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. 
Cz��� 1: Wymagania ogólne 

17) PN-EN 10264-2:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. 
Cz��� 2: Drut ze stali niestopowej ci�gniony na zimno na liny ogólnego 
przeznaczenia. 

18) PN-EN 10264-3:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. 
Cz��� 3: Drut okr�gły i kształtowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych 
warunkach obci��enia. 

19) Rozporz�dzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 

20) Rozporz�dzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie. 

21) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z 
pó�niejszymi zmianami. 

22) PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
23) PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjno�� 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno�� akustyczna elementów 
budowlanych. 

24) PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i 
izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjno�� od d�wi�ków 
powietrznych. 

25) PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i 
izolacyjno�ci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjno�� od d�wi�ków 
uderzeniowych. 
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ST 01.09 - OKŁADZINY 
CIENNE I POSADZKI Z PŁYTEK 
CERAMICZNYCH I LASTRICO 

(CPV 45431000-7, 45431200-9, 45432130-4) 
 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
polegaj�cych na wykonaniu okładzin �ciennych i posadzek z płytek ceramicznych i 
lastrico. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania –  
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonywaniu 
okładzin �ciennych i posadzek z płytek ceramicznych i lastrico. Zakres robót 
obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Podłoga - cały układ warstw wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej 
dla zapewnienia wła�ciwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym 
spełnieniem wymaga� wytrzymało�ciowych, przeciwpo�arowych, termicznych, 
akustycznych a tak�e tworz�cych płaszczyzn� (podbudow�) pod warstw� u�ytkow� 
czyli posadzk�. 
1.4.2. Konstrukcja podłogi - układ warstw zło�ony z podło�a, izolacji 
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwd�wi�kowej lub izolacji cieplnej 
oraz ró�nych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzaj�cej, 
podkładu podłogowego i posadzki. W zale�no�ci od rodzaju pomieszczenia i 
obci��e� u�ytkowych konstrukcj� podłogi stanowi układ wybrany z wymienionych 
wy�ej izolacji i warstw. 
Podłogi, o rozwini�tych układach konstrukcyjnych, składaj� si� z trzech 
podstawowych elementów: podkładu (cz�sto nazywanego podło�em), warstw izolacji 
(cz�sto kilku i o ró�nych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
1.4.3. Podło�e - element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga. 
1.4.4. Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemo�liwiaj�ca kontakt mi�dzy podkładem i 
podło�em 
1.4.5. Warstwa adhezyjna - warstwa zwi�kszaj�ca przyczepno�� podkładu do 
podło�a. 
1.4.6. Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówno�ci lub ró�nic poziomów powierzchni podło�a, albo w celu wbudowania 
przewodów, rur lub innych elementów. 
1.4.7. Warstwa wygładzaj�ca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni podkładu przed uło�eniem posadzki. 



 101

1.4.8. Podkład podłogowy - warstwa z materiałów podkładowych wykonana na 
budowie bezpo�rednio na podło�u, zwi�zana z nim lub nie zwi�zana siłami 
przyczepno�ci, albo te� uło�ona na warstwach po�rednich lub izoluj�cych w celu: 
uzyskania okre�lonego poziomu, uło�enia posadzki, stanowienia posadzki. 
1.4.9. Posadzka - posadzka jest u�ytkow�, powierzchniow� warstw� podłogi i 
jednocze�nie jej wyko�czeniem zewn�trznym. Posadzki mog� by� jedno- lub 
wielowarstwowe. 
1.4.10. Izolacja podłogowa - izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i 
izolacja przeciwd�wi�kowa, w zale�no�ci od funkcji, jak� ma spełni�. 
1.4.11. Gres - ceramiczne płytki podłogowe do zastosowa� zewn�trznych i 
wewn�trznych, o jednolitym przekroju. 
Pozostałe okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi 
odpowiednimi normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przed wykonaniem posadzki nale�y okre�li� wymagan� przez producenta materiałów 
lub normy i sprawdzi� temperatur� pomieszczenia, w którym b�dzie wykonywana 
posadzka. Wyniki pomiarów powinny by� wpisane do Dziennika Budowy. 
 
2.2. Posadzki ceramiczne 
Posadzki ceramiczne wykona� nale�y zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
Nale�y stosowa� gresy antypo�lizgowe trudno�cieralne o klasie, kolorze i wymiarach 
zgodnych z Dokumentacj� Projektow�. 
Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych 
Materiały ceramiczne powinny odpowiada� wymaganiom odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych. Zaprawy klej�ce powinny odpowiada� wymaganiom normy 
PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
Masy klej�ce w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada� 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
Wymienione typy podłóg wykonuje si� na podło�u: 

- warstw� wyrównawcz� celem uzyskania po��danych spadków oraz 
niwelacji wad podkładu, o wytrzymało�ci 12-13 MPa, 

- warstw� gładzi (cz�sto przez szpachlowanie materiałem 
samopoziomuj�cym) o wytrzymało�ci przekraczaj�cej 15-20 MPa, 

- warstw� styczn� (preparatem gruntuj�cym) dla ułatwienia mocowania 
klejowego materiału posadzki, 

- warstw� klej�c� do mocowania materiału posadzki (zaprawa klejowa). 
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2.3. Okładziny �cienne 
Okładziny �cienne wewn�trzne z płytek ceramicznych �ciennych wykona� nale�y 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. Nale�y stosowa� płytki �cienne glazurowane o 
klasie, kolorze i wymiarach zgodnych z Dokumentacj� Projektow�. 
 
2.4. Zaprawa klejowa i spoinowa 
Do monta�u płytek okładzin �ciennych i posadzkowych stosowa� nale�y zaprawy 
klejowe elastyczne wodoodporne - wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania 
stosowa� zaprawy spoinuj�ce elastyczne wodoodporne - wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Do przygotowania zaprawy: 

- elastyczne wiadro, 
- wiertarka z mieszadłem. 

Do monta�u płytek ceramicznych: 
- długa i krótka paca stalowa, 
- szpachelka k�towa, 
- przyrz�d do ci�cia płytek ceramicznych, 
- diamentowa piła wodna, 
- poziomica, 
- obc�gi, 
- okr�gły pilnik, 
- młotek gumowy. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one materiały 
musz� by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si�, 
wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład ma decyduj�ce znaczenie dla zapewnienia wła�ciwej niezawodno�ci i 
trwało�ci podłogi. Powinien by� dostatecznie sztywny i mie� odpowiedni� 
wytrzymało�� mechaniczn� oraz równ� i gładk� powierzchni�. Przed wykonaniem 
podkładu nale�y ustali� poło�enie górnej powierzchni posadzki na wysoko�ci 
ustalonej w Dokumentacji Projektowej. 
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Podkłady monolityczne (wylewane) mog� by� wykonywane: 
- na podło�u, tworz�c z nim podkład zwi�zany - na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej, uło�onej na podło�u, 
- na warstwie izolacji przeciwd�wi�kowej lub ciepłochronnej uło�onej na 

stropie (podkład pływaj�cy). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje si� z cementu portlandzkiego i 
drobnego �wiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszank� układa si� 
warstw� grubo�ci zwykle 30-40 mm, bezpo�rednio na warstwie ochronnej, mi�dzy 
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczaj�cymi grubo�� podkładu. W okresie 
kilku pierwszych dni podkład nale�y zwil�a� wod� w celu nale�ytego zwi�zania i 
stwardnienia. Wzdłu� �cian w pomieszczeniach długich lub du�ych nale�y 
wykonywa� szczeliny dylatacyjne obejmuj�ce powierzchni� ok. 20 m2. Podkład 
monolityczny po upływie 6 tygodni od uło�enia jest na tyle suchy, �e umo�liwia 
wykonanie posadzki. Podkład betonowy mo�e - w uzasadnionych przypadkach - 
stanowi� samoistn� posadzk�. 
Podkłady samopoziomuj�ce wykonuje si� z suchej mieszanki po dodaniu 
odpowiedniej ilo�ci wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. m�czka anhydrytowa 
(CaSO4); ma wytrzymało�� na �ciskanie >20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; mo�e 
by� stosowany w budynkach mieszkalnych i u�yteczno�ci publicznej jako: podkład 
podłogowy zespolony, na warstwie oddzielaj�cej, jako składowa podłóg pływaj�cych 
oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zalet� jego jest szybki czas wi�zania. 
Po wykonaniu podkładu mo�e odbywa� si� na nim ruch pieszy ju� po 6 godzinach. 
Wad� jest ograniczona do 2 max 4 mm grubo�� warstwy. Uzyskuje si� równ�, 
poziom� i gładk� powierzchni� podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów 
wyrównuj�cych powierzchni�. 
 
5.3. Wykonywanie posadzek i okładzin �ciennych 
 
5.3.1. Warunki przyst�pienia do robót okładzinowych ceramicznych (posadzki i 
�ciany) 
Wewn�trz budynku roboty okładzinowe mo�na wykonywa� po: 

- zako�czeniu robót tynkarskich, 
- osadzeniu o�cie�nic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu 

stolarki, ale przed zało�eniem opasek, je�li nie s� one z kamienia, 
- całkowitym zako�czeniu robót instalacyjnych, ale przed zało�eniem 

ceramicznych i metalowych urz�dze� sanitarnych oraz armatury 
o�wietleniowej. 

Roboty okładzinowe powinny by� wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni�szej 
ni� +5°C. Montowane elementy kamienne powinny mie� temperatur� nie ni�sz� ni� 
+5°C. 
Okładzin� �cian wykonywa� po zako�czeniu okładziny ceramicznej posadzek. W 
pomieszczeniach w których �cian nie okłada si� na pełn� wysoko�� pomieszcze� 
płytki okładzinowe rozmierzy� tak, by wszystkie rz�dy poziome pocz�wszy od 
najwy�szego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie 
rz�d najni�ej poło�ony. Nie dopuszcza si� nieci�głych spoin pionowych na �cianach, 
tj. układania płytek z przesuni�ciem poziomym pomi�dzy ich pozycj� w 
poszczególnych rz�dach, ł�cznie z najni�szym. 
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5.3.2. Posadzki z płytek podłogowych 
Posadzk� z płytek mo�na wykonywa� jedynie na podkładzie, którego prawidłowo�� 
wykonania została potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem 
odbioru doł�czonym do Dziennika Budowy. 
Wykonanie posadzki powinno by� zgodne z Dokumentacj� Projektow� okre�laj�c� 
rodzaj płytek, zapraw� klejow� stosowan� do układania płytek, grubo�� warstwy 
zaprawy stosowanej pod płytki, szeroko�� spoin, dylatacji itp. 
Od momentu wykonania podkładów samopoziomuj�cych dalsze prace okładzinowe 
uzale�nione s� od warunków cieplno-wilgotno�ciowych panuj�cych w miejscu 
wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca si�, aby prace okładzinowe rozpocz�� nie 
wcze�niej ni� po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschni�cia 
podło�a mo�e by� tzw. ,,test folii”. Na podło�u wylanej posadzki nale�y uło�y� 
kawałek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5x0,5 m, przycisn�� j� i po kilku 
godzinach oceni� wizualnie jej powierzchni�. Je�li wyst�puje skroplona para pod 
foli�, wylewka jeszcze nie wyschła i nie nadaje si� do układania płytek ceramicznych. 
Płytek nie nale�y układa� bezspoinowo, czyli bez �adnych odst�pów pomi�dzy 
kafelkami. Pod wpływem mikroruchów płytki mog� si� minimalnie przemieszcza� - 
je�li nie ma zostawionych spoin - ociera� si� o siebie, co grozi utrat� szczelno�ci 
okładziny. Spoinuj�c, nale�y pami�ta� o tym, �e materiał powinien w 100% 
wypełnia� szczelin�. Dlatego w przypadku płytek na podłodze, zaleca si� wylewanie 
spoiny i rozprowadzanie, w przypadku �cian - dopychanie gumowa szpachelk�. �eby 
spoina wygl�dała estetycznie, powinno si� j� przetrze� wilgotn� g�bk� (kiedy 
zacznie przesycha�). Uzyskamy w ten sposób jednolit� faktur� fugi oraz 
równomierny odcie� koloru. W naro�nikach budynku, tam gdzie koncentruj� si� 
najwi�ksze napr��enia, koniecznie trzeba u�y� elastycznego silikonu sanitarnego. 
Wszystkie posadzki ceramiczne musz� posiada� (tj. nale�y je wykona�) cokoliki 
przy�cienne wysoko�ci min. 10 cm kolor cokolików wg Dokumentacji Projektowej. 
Spoiny cokolików powinny wynika� z podziału spoin posadzki. 
Podstawowe wymagania dotycz�ce wykonania posadzek z płytek s� nast�puj�ce: 

- w pomieszczeniach, w których wykonuje si� posadzki z płytek układanych 
na zaprawach cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu 
posadzki temperatura powietrza nie powinna by� ni�sza ni� 5°C, 

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek 
jest układana na zaprawach klejowych, nie powinna by� ni�sza ni� 15°C w 
trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki, 

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, równie� w 
posadzce powinna by� wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze 
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by� wykonana na linii wodo 
rozdziału, 

- posadzka powinna by� czysta; ewentualne zabrudzenia zapraw� klejow� 
nale�y usuwa� niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

- powierzchnia posadzki powinna by� równa i pozioma lub ze spadkiem 
podanym w Dokumentacji Projektowej; dopuszczalne odchylenie 
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrow� łat� 
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by� wi�ksze 
ni� 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki, 

- spoiny mi�dzy płytkami przez cał� długo�� i szeroko�� pomieszczenia 
powinny tworzy� linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej 
nie powinno wynosi� wi�cej ni�: 
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2 mm na 1 m i 3 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku 
płytek gatunku pierwszego, 
3 mm na 1 m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki w przypadku 
płytek gatunku drugiego i trzeciego; 
- grubo�� spoin mi�dzy płytkami nie powinna by� wi�ksza ni� 2 mm, 
- płytki powinny by� zwi�zane z podkładem warstw� zaprawy klejowej na 

całej swej powierzchni, 
- w miejscach przylegania do �cian posadzka powinna by� wyko�czona 

cokołami o wysoko�ci co najmniej 100 mm; cokoły powinny by� trwale 
zwi�zane z posadzk�, 

- w miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach 
styku dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny by� 
odgraniczone materiałem podanym w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonanie wymienionych czynno�ci powinno by� odnotowane w Dzienniku Budowy. 
 
5.3.3. Podło�a pod okładziny �cienne 

- Podło�e mog� stanowi� nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz �ciany betonowe. 

- Podło�e powinno by� równe, niepyl�ce, pozbawione powłok malarskich, 
bez zatłuszcze� i �ladów bitumów. 

Uszkodzone podło�a nale�y naprawi� mocn� zapraw� cementow� marki min. M4 lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
 
5.3.4. Wykonanie okładzin �ciennych 
Podło�e powinno by� równe i mocne. Na �cianach murowych nale�y wykona� mocny 
podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy u�yciu zapraw zwykłych. Na 
stwardniałym podkładzie lub równych podło�ach betonowych nale�y rozprowadzi� za 
pomoc� pacy z�bkowanej o wysoko�ci z�bków 6-8 mm (zale�nie od wielko�ci 
elementu ceramicznego) zapraw� klej�c� i nast�pnie przyło�y� i docisn�� mocowany 
element. Przy mocowaniu elementów za pomoc� zapraw klej�cych nie wolno 
moczy� płytek, a przygotowuj�c zapraw� klej�c�, nale�y bezwzgl�dnie przestrzega� 
instrukcji podanej przez producenta zaprawy. 
Szeroko�� spoiny powinna by� okre�lona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej 
uzyskania stosuje si� odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzy�yki z tworzyw 
sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy. 
 
5.3.5. Spoinowanie 
Po zwi�zaniu zaprawy klej�cej nale�y szczeliny (spoiny) pomi�dzy płytkami oczy�ci� 
i wypełni� zapraw� do spoinowania, tzw. fug�. Zapraw� nale�y przygotowa� zgodnie 
z instrukcj� producenta. 
Szeroko��, kształt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej. 
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nale�y uwzgl�dni� szeroko�� spoin. 
 
5.3.6. Posadzki bezspoinowe lastrykowe 
Posadzki bezspoinowe wykonuje si� przez nało�enie zaprawy cementowej 1:3 lub 
odpowiedniej mieszanki grysów szlachetnych z cementem 1:2 do 1:4 o 
konsystencji wilgotnej ziemi warstw� o grubo�ci 1,5-2 cm na chropowaty podkład 
betonowy. Przy wykonywaniu posadzek bezspoinowych cementowych lub 
lastrykowych bardzo istotn� spraw� s� szczeliny dylatacyjne w polu posadzki. 
Wykonuje si� je, aby zapobiec p�kni�ciom posadzki na skutek skurczu oraz 
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p�kni�ciom w miejscach, gdzie przebiega dylatacja budynku. Mas� betonow� lub 
lastrykow� układa si� mi�dzy listwami, ubija r�cznie lub ugniata, walcem. 
Powierzchnia powinna by� starannie wyrównana. Po wst�pnym stwardnieniu - 
posadzk� betonow� zaciera si� zaczynem cementu za pomoc� stalowej packi. 
Posadzk� lastrykow� po upływie 5-7 dni poddaje si� szlifowaniu, a� do 
uzyskania widocznych ziarn kruszywa. Po zmyciu podłogi nale�y j� 
wyszpachlowa� zaczynem odpowiednio zabarwionego cementu. Po dalszych 5 
dniach przeprowadza si� nast�pnie szlifowanie, które wystarcza dla uzyskania 
przeci�tnej gładko�ci posadzki. Do szlifowania nale�y u�ywa� szlifierki o nap�dzie 
elektrycznym i przestrzega� nale�ytego jej uziemienia dla zabezpieczenia przed 
mo�liwo�ci� pora�enia pr�dem elektrycznym. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Prawidłowo�� wykonania robót oraz ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� 
sprawdza si� podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego cz��ci. Podstaw� 
odbioru robót s� dokumenty: 

- projekt techniczny zawieraj�cy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane 
niezb�dne do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny by� 
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a 
udokumentowane w Dzienniku Budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym 
przez nadzór techniczny, 

- Dziennik Budowy, 
- certyfikaty lub �wiadectwa zgodno�ci materiałów, atesty, 
- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre�laj�ce wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 
W Dzienniku Budowy dokonuje si� zapisów dotycz�cych odbiorów poszczególnych 
robót zanikaj�cych, jak np. wykonania podkładów, od których jako�ci zale�y 
ostateczna warto�� techniczna podłóg. 
Badania wykonanych podłóg składaj� si� z bada� po�rednich, które obejmuj� 
badania materiałów, podkładów itp. oraz bada� bezpo�rednich obejmuj�cych 
sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania posadzki. 
 
6.2. Kontrola jako�ci materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz� odpowiada� wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiada� �wiadectwa 
jako�ci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty, i uzyska� akceptacj� Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola i badania podkładów pod posadzki 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien by� wykonany bezpo�rednio przed 
przyst�pieniem do wykonywania robót posadzkowych. 
Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�: 

- sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem 
wymaganej szorstko�ci, wyst�powania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i 
zawilgocenia, 
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- sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrow� łat�, 

- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomoc� 2-metrowej 
łaty i poziomnicy; pomiary równo�ci i spadków nale�y wykona� z 
dokładno�ci� do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin 
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonuj�c 
pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci szczelin oraz wysoko�ci cokołów, 

- sprawdzenie wytrzymało�ci betonu, zaprawy cementowej lub innych 
materiałów, z których podkład został wykonany, metodami nieniszcz�cymi. 

 
6.4. Kontrola wykonania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych 
Kontrola wykonanych okładzin i posadzek powinna obejmowa�: 

- zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow� lub umow�, porównuj�c 
zgodno�� z projektem przez ogl�dziny i pomiary (w tym wielko�� i kierunek 
spadków itp.), sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek; uło�enie płytek 
oraz ich barw� i odcie� nale�y sprawdzi� wizualnie i porówna� z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem płytek, 

- stan podło�y na podstawie protokołów bada� mi�dzyoperacyjnych, 
- jako�� materiałów na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów 

zgodno�ci, atestów przedło�onych przez dostawców. 
Prawidłowo�� wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

- przyczepno�ci posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna 
wydawa� głuchego odgłosu, 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łat� o długo�ci 2 m (odchylenie to 
nie powinno by� wi�ksze ni� 3 mm na całej długo�ci łaty), 

- prawidłowo�ci przebiegu i wypełnienia spoin łat� z dokładno�ci� do 1 mm, 
- grubo�ci warstwy kompozycji klej�cej pod płytk�, która nie powinna 

przekracza� grubo�ci okre�lonej przez producenta, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomoc� 

łaty kontrolnej długo�ci 2 m przykładanej w dwóch ró�nych kierunkach, w 
dowolnym miejscu posadzki; prze�wit mi�dzy łat� i powierzchni� posadzki 
nale�y zmierzy� z dokładno�ci� do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego drutu 
naci�gni�tego wzdłu� spoin na całej ich długo�ci i dokonanie pomiaru 
odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm, 

- sprawdzenie zwi�zania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie 
posadzki młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy d�wi�k jest 
dowodem nie zwi�zania posadzki z podkładem, 

- sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc� ogl�dzin 
zewn�trznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki 
wielko�ci 1 m2 nale�y zmierzy� spoiny suwmiark� z dokładno�ci� do 0,5 
mm. 

Wyniki kontroli posadzek powinny by� porównane z wymaganiami podanymi w ST i 
opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zał�czonym do Dziennika Budowy. 
Je�eli cho� jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, 
odbieranych prac budowlanych nie mo�na uzna� za wykonane prawidłowo. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00 01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostka obmiaru jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz�ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych 
wg zasad okre�lonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce odbioru robót 
Odbioru jako�ciowego materiałów dokonuje si� po dostarczeniu ich na budow�. 
Nale�y sprawdzi� zgodno�� wła�ciwo�ci technicznych z wymaganiami odpowiednich 
norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalaj�cych na stosowanie 
ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zako�czonych robót nale�y dokona� sprawdzenia materiałów na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i zał�czonych za�wiadcze� (certyfikaty, 
�wiadectwa zgodno�ci, atesty) z kontroli, stwierdzaj�cych zgodno�� u�ytych 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i 
aprobatami technicznymi. Materiały u�yte do wykonania posadzki, nie maj�ce 
dokumentów stwierdzaj�cych ich jako�� i nasuwaj�ce z tego wzgl�du w�tpliwo�ci, 
powinny by� poddane badaniom przez upowa�nione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podło�a powinien obejmowa�: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub podkładu, 
sprawdzenie spadków podło�a. 
Odbiór podkładu powinien by� przeprowadzony na nast�puj�cych etapach robót: 
podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu 
badania wytrzymało�ci na �ciskanie na próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno si� wykona� sprawdzenie: 

- materiałów, 
- grubo�ci podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
- równo�ci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowi�ce prze�wity mi�dzy łat� i 
podkładem nale�y mierzy� z dokładno�ci� do 1 mm, 

- odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre�lonej wyznaczonym spadkiem 
za pomoc� dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nale�y 
mierzy� z dokładno�ci� do 1 mm, 

- prawidłowo�ci osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych, badanie 
nale�y wykonywa� przez ogl�dziny, 

- prawidłowo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 

Odbiór ko�cowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonanej 
podłogi z Dokumentacj�  Projektow�. 
Oceny zgodno�ci dokonuje si� przez ogl�dziny i pomiary posadzki, a całej 
konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i protokołów 
odbiorów. 
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W ramach odbioru ko�cowego nale�y sprawdzi�: jako�� u�ytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotno�ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy, prawidłowo�� wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. 
podkładu, na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy lub protokołów odbiorów. 
Ocen� prawidłowo�ci wykonania posadzki przeprowadza si�, gdy posadzka osi�gnie 
pełne wła�ciwo�ci techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmowa� sprawdzenie: 

- wygl�du zewn�trznego na podstawie ogl�dzin i oceny wizualnej, 
- równo�ci za pomoc� łaty kontrolnej, 
- odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre�lonego spadku za pomoc� łaty 

kontrolnej i poziomnicy, 
- poł�czenia posadzki z podkładem na podstawie ogl�dzin, 
- grubo�ci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki, 
- prawidłowo�ci (przez ogl�dziny) osadzenia w posadzce dylatacji itp., 
- prawidłowo�ci (przez pomiar) wykonania styków materiałów 

posadzkowych, tj. pomiar odchyle� od prostoliniowo�ci, pomiar szeroko�ci 
spoin, 

- wyko�czenia posadzki (przez ogl�dziny), zamocowania cokołów, listew 
podłogowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. 

Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
3) PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
4) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
5) PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i 

sprawdzanie jako�ci powierzchni. 
6) PN-EN ISO 10545-7 Oznaczanie odporno�ci na �cieranie powierzchni płytek 

szkliwionych. 
7) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie. 
8) PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i 

warunki odbioru. 
9) PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jako�ci powierzchni. 
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ST 01.10 - PODŁOGA Z WYKŁADZINY PCV 
(CPV 45432111-5) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z uło�eniem wykładziny podłogowej PCV. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania – 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy monta�u 
wykładziny podłogowej PCV. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie 
wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały powinny posiada� wymagane certyfikaty, znak 
bezpiecze�stwa CE, atesty zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz prawem 
budowlanym. Materiały powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�. 
 
2.1. Wykładzina podłogowa PCV 
Wykładzina z tworzyw sztucznych PCV antypo�lizgowa w płytkach – zgodna z 
Dokumentacja Projektow�. 
 
2.2. Sznur do spawania wykładzin 
Sznur do zgrzewania na gor�co wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru 
spawanej wykładziny. 
 
2.3. Roztwór do gruntowania 
Dyspersyjny �rodek gruntuj�cy przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie 
chłonnych mineralnych podło�y przed zastosowaniem zaprawy wygładzaj�cej. 
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2.4. Masa wygładzaj�ca 
Zaprawa wyrównuj�ca słu�y do wyrównywania stropów betonowych, posadzek 
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny. 
 
2.5. Klej do wykładzin 
Klej do wykładzin PVC do przyklejenia wykładziny do podło�a. 
Klej kontaktowy do przyklejenia wywini�tego cokołu z wykładziny do �ciany. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania takiego sprz�tu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. 
Roztwór gruntuj�cy rozprowadzamy wałkiem. 
Do mieszania masy wygładzaj�cej powinno by� u�ywane mieszadło mechaniczne, 
którego maksymalne obroty nie przekraczaj� 600 obr./min (wy�sze obroty wpływaj� 
na pogorszenie parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). 
Mas� rozprowadzamy za pomoc� rakli z�batej i odpowietrzamy odpowiednim 
wałkiem odpowietrzaj�cym. 
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówno�ci podło�a pod 
wylewk� wygładzaj�c� i równania powierzchni wylewki po wyschni�ciu powinno si� 
u�ywa� jednotarczow� szlifierk� do podło�y (140 – 180 obr./min).  
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem z�batym. 
Walec o wadze min. 50 kg do doci�ni�cia wykładziny i usuni�cia ewentualnego 
powietrza pozostaj�cego przy klejeniu brytów wykładziny. 
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do monta�u cokołów. 
Frezarka r�czna i mechaniczna do frezowania poł�cze� wykładzin pod spawanie. 
Spawarka r�czna lub automat spawalniczy do ł�czenia brzegów wykładzin na 
gor�co. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jako�� transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podło�y pod wykładziny 
Podło�e, na którym mo�e by� uło�ona wykładzina, powinno by� stabilne, suche, 
twarde i gładkie do pomiaru u�ywamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o 
długo�ci 2m (ró�nica poziomu nie mo�e przekracza� 2mm). 
Nale�y sprawdzi� wilgotno�� podło�a. Maksymalna warto�� wilgotno�ci dla jastrychu 
cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. 
W przypadku stwierdzenia zabrudze� i niewielkich nierówno�ci nale�y je 
przeszlifowa� maszyn� jednotarczow� z odpowiedni� tarcz�. Przeszlifowane podło�e 
nale�y odkurzy� przy pomocy odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podło�u powinny by� 
wypełnione i trwale zamkni�te. 
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5.2. Gruntowanie i wylewanie mas 
Po dokonaniu niezb�dnych czynno�ci zwi�zanych z przygotowaniem podło�a 
przyst�pujemy do gruntowania. W zale�no�ci od rodzaju podło�a dobieramy 
odpowiedni grunt (podło�e nasi�kliwe lub nienasi�kliwe) przyst�pujemy do 
wylewania masy. Grubo�� masy wygładzaj�cej powinna wynosi� w zakresie od 2mm 
do 5mm. Po wylaniu mas� rozprowadzamy na podło�u rakl� z�bat� a 
odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzaj�cym. Po wyschni�ciu szlifujemy 
powierzchni� w celu pozbycia si� tzw. „mleczka cementowego”. 
 
5.3. Instalacja wykładzin 
Przed instalacj� wykładzin nale�y sprawdzi� numery serii w celu unikni�cia ró�nic w 
odcieniach (do jednego pomieszczenia nale�y dobiera� wykładzin� z tej samej serii  
produkcyjnej). 
Wykładzina przed instalacj� powinna by� przechowywana w pomieszczeniu  ok. 24h 
w celu przej�cia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie nale�y docina� 
arkusze wykładziny. 
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem z�batym rozprowadzamy klej na 
całym wyznaczonym lini� podło�u. Do klejenia wykładzin na podło�u u�ywamy 
klejów dyspersyjnych (na bazie wody). 
W przypadku cokołów u�ywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno 
powierzchni� �ciany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschni�cia powierzchni 
kleju). 
Po wst�pnym odparowaniu kleju (około 15 min) dociskamy wykładzin� do podło�a, 
nast�pnie u�ywaj�c walca min 50kg pozbywamy si� powietrza spod wykładziny 
(najpierw w poprzek, nast�pnie wzdłu� arkusza). Nast�pnie czynno�� powtarzamy 
na drugiej połowie arkusza. W celu wywini�cia wykładziny na �cian� nale�y podgrza� 
wykładzin� nagrzewnic� elektryczn�, a rolk� dociskow� przycisn�� wykładzin�, aby 
dokładnie przylegała w miejscu ł�czenia si� �ciany z podłog�. Wykładzin� nale�y 
wywin�� na wysoko�� 10 cm na �cian�. 
Naro�nik wewn�trzny wykonujemy na jednej ze �cian pod k�tem 45º (unikamy ci�cia 
i ł�czenia w miejscu ł�czenia si� dwóch �cian). Naro�nik zewn�trzny wykonujemy w 
ten sposób, �e odginamy wykładzin� w miejscu styku podło�a z naro�nikiem. Tniemy 
z jednej strony pod k�tem 45º, nadmiar przesuwamy na drug� stron�. Brakuj�c� 
cz��� cokołu wykonujemy z dodatkowego trójk�ta wyci�tego z wykładzin. Aby trójk�t 
lepiej si� układał, frezujemy go na lewej stronie frezark� r�czn�. 
Dopasowujemy trójk�t, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby kraw�dzie idealnie si�  
stykały. 
Po wykonaniu wszelkich prac zwi�zanych z docinaniem i obróbk� wykładzin, 
przyklejamy cokół klejem kontaktowym. 
Po upływie 24h mo�emy przyst�pi� do prac zwi�zanych ze „spawaniem wykładzin”. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno by� wi�ksze ni� 2mm/m oraz 5mm na całej długo�ci lub szeroko�ci 
pomieszczenia.   
 
5.4. Spawanie wykładzin 
Pierwsz� czynno�ci�, jak� nale�y wykona� jest frezowanie wykładziny. Wykładzin� 
frezujemy na 2/3 grubo�ci wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma 
wpływ na wygl�d poł�czonych brytów wykładziny. Do tych prac u�ywamy frezarki 
r�cznej lub mechanicznej. 
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Po wykonaniu frezowania mo�emy przyst�pi� do spawania na gor�co. U�ywaj�c 
spawarek r�cznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki 
wykładziny. Kolejn� czynno�ci� jest �ci�cie nadmiaru sznura. 	cinanie odbywa si� w 
dwóch etapach – pierwszy z nich to �ci�cie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy 
no�a z płytk�. Drugi po ostygni�ciu sznura bezpo�rednio na wykładzinie. Zbyt 
szybkie �ci�cie mo�e spowodowa� skurczenie, zapadanie si� sznura w procesie 
stygni�cia. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Prawidłowo�� wykonania robót oraz ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� 
sprawdza si� podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego cz��ci. Podstaw� 
odbioru robót s� dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa zawieraj�ca na rysunkach wykonawczych 
wszystkie dane niezb�dne do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych 
powinny by� uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania 
robót, a udokumentowane w Dzienniku Budowy odpowiednim zapisem 
potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

- Dziennik Budowy, 
- certyfikaty lub �wiadectwa zgodno�ci materiałów, atesty, 
- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre�laj�ce wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 
W Dzienniku Budowy dokonuje si� zapisów dotycz�cych odbiorów poszczególnych 
robót zanikaj�cych, jak np. wykonania podkładów, od których jako�ci zale�y 
ostateczna warto�� techniczna podłóg. 
Badania wykonanych podłóg składaj� si� z bada� po�rednich, które obejmuj� 
badania materiałów, podkładów itp. oraz bada� bezpo�rednich obejmuj�cych 
sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania posadzki. 
 
6.2. Kontrola jako�ci materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz� odpowiada� wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiada� �wiadectwa 
jako�ci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty, i uzyska� akceptacj� Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola i badania podkładów pod posadzki 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien by� wykonany bezpo�rednio przed 
przyst�pieniem do wykonywania robót posadzkowych. 
Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�: 

- sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem 
wymaganej szorstko�ci, wyst�powania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i 
zawilgocenia, 

- sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrow� łat�, 

- sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomoc� 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równo�ci i spadków nale�y wykona� z dokładno�ci� do 1 
mm, 
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- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin 
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonuj�c 
pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci szczelin oraz wysoko�ci cokołów, 

- sprawdzenie wytrzymało�ci betonu, zaprawy cementowej lub innych 
materiałów, z których podkład został wykonany, metodami nieniszcz�cymi. 

 
6.4. Kontrola wykonania posadzek z wykładzin 
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowa�: 

- zgodno�� wykonania z Dokumentacj� Projektow� lub umow�, porównuj�c 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� przez ogl�dziny i pomiary (w tym 
wielko�� i kierunek spadków itp.), sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia 
wykładzin; uło�enie wykładzin oraz ich barw� i odcie� nale�y sprawdzi� 
wizualnie i porówna� z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem 
wykładzin, 

- stan podło�y na podstawie protokołów bada� mi�dzyoperacyjnych, 
- jako�� materiałów na podstawie deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów 

zgodno�ci, atestów przedło�onych przez dostawców. 
- Prawidłowo�� wykonania posadzki przez sprawdzenie: 
- wykonania podkładu, 
- wykonania posadzki, 
- liniowo�� uło�enia wykładzin, 
- stopie� przyklejenia do powierzchni, 
- wykonanie poł�cze� mi�dzy wykładzinami. 

Wyniki kontroli posadzek powinny by� porównane z wymaganiami podanymi w ST i 
opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zał�czonym do Dziennika Budowy. 
Je�eli cho� jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, 
odbieranych prac budowlanych nie mo�na uzna� za wykonane prawidłowo. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiaru jest m2 poło�onej posadzki podłogowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz�ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
Wykonanie robót okre�lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikaj�cych 
wg zasad okre�lonych w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotycz�ce odbioru robót 
Odbioru jako�ciowego materiałów dokonuje si� po dostarczeniu ich na budow�. 
Nale�y sprawdzi� zgodno�� wła�ciwo�ci technicznych z wymaganiami odpowiednich 
norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalaj�cych na stosowanie 
ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zako�czonych robót nale�y dokona� sprawdzenia materiałów na 
podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i zał�czonych za�wiadcze� (certyfikaty, 
�wiadectwa zgodno�ci, atesty) z kontroli, stwierdzaj�cych zgodno�� u�ytych 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i 
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aprobatami technicznymi. Materiały u�yte do wykonania posadzki, nie maj�ce 
dokumentów stwierdzaj�cych ich jako�� i nasuwaj�ce z tego wzgl�du w�tpliwo�ci, 
powinny by� poddane badaniom przez upowa�nione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podło�a powinien obejmowa�: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub podkładu, 
sprawdzenie spadków podło�a. 
Odbiór podkładu powinien by� przeprowadzony na nast�puj�cych etapach robót: 
podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu 
badania wytrzymało�ci na �ciskanie na próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno si� wykona� sprawdzenie: 

- materiałów, 
- grubo�ci podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
- równo�ci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowi�ce prze�wity mi�dzy łat� i 
podkładem nale�y mierzy� z dokładno�ci� do 1 mm, 

- odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre�lonej wyznaczonym spadkiem za 
pomoc� dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nale�y mierzy� 
z dokładno�ci� do 1 mm, 

- prawidłowo�ci osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych, badanie 
nale�y wykonywa� przez ogl�dziny, 

- prawidłowo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 

Odbiór ko�cowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonanej 
podłogi z Dokumentacj� Projektow�. 
Oceny zgodno�ci dokonuje si� przez ogl�dziny i pomiary posadzki, a całej 
konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i protokołów 
odbiorów. 
W ramach odbioru ko�cowego nale�y sprawdzi�: jako�� u�ytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotno�ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy, prawidłowo�� wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. 
podkładu, na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy lub protokołów odbiorów. 
Ocen� prawidłowo�ci wykonania posadzki przeprowadza si�, gdy posadzka osi�gnie 
pełne wła�ciwo�ci techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmowa� sprawdzenie: 

- wygl�du zewn�trznego na podstawie ogl�dzin i oceny wizualnej, 
- równo�ci za pomoc� łaty kontrolnej, 
- odchyle� od płaszczyzny poziomej lub okre�lonego spadku za pomoc� łaty 

kontrolnej i poziomnicy, 
- poł�czenia posadzki z podkładem na podstawie ogl�dzin, 
- grubo�ci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki, 
- prawidłowo�ci (przez ogl�dziny) osadzenia w posadzce dylatacji itp., 
- prawidłowo�ci (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. 

pomiar odchyle� od prostoliniowo�ci, pomiar szeroko�ci spoin, 
- wyko�czenia posadzki (przez ogl�dziny), zamocowania cokołów, listew 

podłogowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN–76/B–10142 Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

2) BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. 
3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie 

szeroko�ci, długo�ci, prostoliniowo�ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117

ST 01.11 - ROBOTY 
LUSARSKIE 
(CPV 45421160-3) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
�lusarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania - 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj� zastosowanie przy monta�u 
elementów �lusarskich. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� 
w/w roboty, zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

- Elementy �lusarskie  – zgodne z Dokumentacj� Projektow�. 
- Kołki rozporowe. 
- Wkr�ty, �ruby, podkładki, nakr�tki. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno by� wykonane w sposób 
zabezpieczaj�cy przed mo�liwo�ci� wywrócenia, zsuni�cia lub rozsuni�cia si� 
składowanych materiałów i elementów. 
Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiada� odpowiednie atesty i 
certyfikaty oraz odpowiada� normom.  
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Nale�y stosowa� sprz�t budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i 
zgodny z technologi� zało�on� w Dokumentacji Projektowej. 
Proponuje si� u�y� nast�puj�cego sprz�tu: 

- poziomica, 
- wkr�taki, 
- sprz�t pomiarowy, 
- wiertarka, 
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- młotki r�czne. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one materiały 
musz� by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si�, 
wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Monta� elementów �lusarskich wykona� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i 
instrukcj� monta�u producenta wyrobu. 
Monta� nale�y zacz�� od wyznaczenia miejsc nawiertów pod kołki rozporowe, 
sprawdzaj�c umieszczenie nawiertów na wła�ciwych poziomach. Nawierci� otwory w 
wyznaczonych miejscach przy u�yciu wiertarki, przyło�y� gotowy element �lusarski, 
otwory w markach pokry� z nawiertami, wbi� cz��� kołka rozporowego przy u�yciu 
młotka, wkr�ci� �ruby. Nast�pnie wypoziomowa� element i w ten sam sposób 
przytwierdzi� drugi koniec elementu. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola jako�ci materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz� odpowiada� wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiada� �wiadectwa 
jako�ci producenta (certyfikaty i atesty) i uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci wykonania robót, polega na zgodno�ci wykonania robót z 
Dokumentacja Projektow� i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlega wykonanie: 

- wypoziomowanie i rozstawienie elementów �lusarskich, 
- wykonanie przymocowania do podło�a. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiaru jest mb (metr bie��cy) oraz szt. dla monta�u danego elementu 
�lusarskiego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego monta�u danego elementu �lusarskiego. 
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Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru robót Budowlano-Monta�owych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w 
specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki o przekroju okr�głym. 

2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania 

odchyłek monta�owych i ustalania tolerancji. 
4) PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Własno�ci mechaniczne cz��ci zł�cznych 

wykonanych ze stali w�glowej oraz stopowej. 	ruby i �ruby dwustronne. 
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ST 01.12 - OKŁADZINY Z PŁYT WARSTWOWYCH STG 
(CPV 45324000-4) 

 
1. WST�P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania okładzin z płyt warstwowych STG. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsz� Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do wykonania Robót 
opisanych w punkcie 1.1, które zostan� zrealizowane w ramach zadania: 
„Rozbudowy istniej�cej Szkoły Podstawowej w Tuchlinie”. 
 
 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maj� zastosowanie przy 
wykonywaniu i odbiorze robót w zakresie okładzin z płyt warstwowych STG. Zakres 
robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie wyst�puj� w/w roboty, zgodnie z 
Dokumentacj� Projektow�. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia u�ywane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 
normami oraz z okre�leniami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt.1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Płyta warstwowa STG 
Nale�y stosowa� płyt� warstwow� STG – zgodn� z Dokumentacj� Projektow�. 
 
2.2. Ruszt stalowy systemowy 
Nale�y stosowa� systemowy ruszt stalowy do okładzin z płyt warstwowych STG – 
zgodny z Dokumentacj� Projektow�. 
 
3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
Do monta�u płyt warstwowych STG stosuje si� elektronarz�dzia typu: 

- wiertarka, 
- wkr�tarka, 
- zakr�tarka, 
- wyrzynarka do ci�cia płyt, 
- no�yce. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
Materiały nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi. Przewo�one materiały 
musz� by� w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si�, 
wysypywaniem lub spadni�ciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
Monta� płyt warstwowych STG wraz z podkonstrukcj� nale�y wykona� zgodnie z 
instrukcj� monta�u producenta wyrobu. 
Wszystkie prace wykonywane w czasie monta�u płyt warstwowych powinny by� 
prowadzone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP. 
Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y sprawdzi� zgodno�� podkonstrukcji wsporczej 
z dokumentacj�, a w szczególno�ci, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne 
odchyłki rozstawu oraz czy rozstaw jest zgodny z wytycznymi. 
Ci�cia oraz wyci�cia w płytach powinno si� wykonywa� r�cznymi narz�dziami. Nie 
nale�y u�ywa� szlifierek k�towych oraz innych narz�dzi działaj�cych w sposób 
tarciowy i wytwarzaj�cych wysok� temperatur�. Do mocowania płyt warstwowych 
powinno si� stosowa� odpowiednie ł�czniki, dla których wydana została aprobata 
techniczna, w zale�no�ci od rodzaju konstrukcji no�nej i grubo�ci płyty. Jako ł�czniki 
stosowane s� wkr�ty samowierc�ce i samogwintuj�ce z uszczelkami oraz �ruby. 
Wkr�ty nale�y mocowa� prostopadle do powierzchni płyty. 
 
6. KONTROLA JAKO
CI 
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�: 

- równo�� powierzchni płyt, 
- naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancj�), 
- wilgotno�� i nasi�kliwo��, 
- obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt. 

Warunki bada� płyt okładzinowych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. 
Jednostk� obmiarow� robót jest m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 
Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodno�� z Dokumentacj� Techniczn�, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podło�a, 
d) prawidłowo�� zamontowania podkonstrukcji i płyt, ich wyko�czenia na 

stykach, naro�ach i obrze�ach, 
e) wichrowato�� powierzchni. 

Powierzchnie powinny stanowi� płaszczyzny pionowe, poziome lub o k�cie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu�cienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny by� k�tami prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z 
wcze�niejszych zało�e� zawartych w dokumentacji. Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn 
powinny by� prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni 
nale�y przeprowadza� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo�ci ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prze�witu pomi�dzy łat� a powierzchni� okładziny 
powinien by� wykonywany z dokładno�ci� do 0,5 mm. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO
CI 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
Ogólne wymagania dotycz�ce przepisów zwi�zanych podano w ST 00.01 
„Wymagania ogólne" pkt. 10. 

1) PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

2) PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
3) PN-93/B-02862 Odporno�� ogniowa. 
4) PN-EN14509:2007 Samono�ne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału 

termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane 
fabrycznie. Wła�ciwo�ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


