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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: Przebudowa boiska i bie zni z urz gdzenia-
mi lekkoatletycznymi, monta z prefabrykowanych trybun, budowa wiaty dla komentat o-

ra, budowa zjazdu, budowa monitoringu, o
niania, budowa infrastruktury i obiektéw towarzysz

celu ktéremu ma stuzyé.

Swietlenia, odwodnienia i instalacji nawad-

acych, ul. Sportowa, 83-340 Siera-

kowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, Obr. 0013, wykonany dla
Gminy Sierakowice, sporzgdzony zostat zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletny z punktu widzenia
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A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NU — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

USTAWY:

Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z pOzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami

Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
z pOzniejszymi zmianami

Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 - rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Sierakowice, a firmg AMIBUD Cezary llnicki.

- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez GEOTEST Badania Geo-
logiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech Sp.J., z siedzibg w Gdansku przy ul.
Grunwaldzkiej 135A.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- Wizje lokalne na miejscu inwestyciji.

- Warunki techniczne odbioru i dostawy mediow.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska i biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi,
montaz prefabrykowanych trybun, budowa wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa
monitoringu, oswietlenia, odwodnienia i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i obiek-
téw towarzyszacych, ul. Sportowa, 83-340 Sierakowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5,
231/2, 230/9, 229/1, Obr. 0013.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM PRO-
JEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW PRZEZNA-
CZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w kierunku potudniowo-zachodnim od centrum
miejscowosci Sierakowice. Miasto polozone jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
kartuskim. W centralnej czesci terenu inwestycji znajduje sie bieznia z nawierzchnig szutro-
wa, wewnatrz ktérej znajduje sie boisko pitkarskie z nawierzchnig z trawy naturalnej. Planuje
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sie wykonanie renowacji fragmentu trawiastej plyty boiska oraz wykonanie biezni wraz z
urzadzeniami lekkoatletycznymi wokot tego boiska. Wzdtuz prostej sprinterskiej biezni planu-
je sie montaz dwoch prefabrykowanych, stalowych, pieciorzedowych trybun otwartych dla
kibicow gosci (kazda na 109 miejsc siedzgcych), wiaty dla komentatora zawodow, sedziéw
oraz na sprzet pomiarowy. W linii projektowanych trybun planuje sie montaz tawki z indywi-
dualnymi miejscami do siedzenia dla 0s6b niepetnosprawnych i ich opiekunow (tgcznie 12
siedzisk). Ze wzgledu na istniejgcg duzg réznice poziomu terenu miedzy bieznig, a pozio-
mem terenu od wschodu planuje sie wykonanie scian oporowych wzdluz calej prostej sprin-
terskiej. Istniejgce po stronie zachodniej murowane wiaty, kolidujgce z bieznig, nalezy roze-
bra¢, a w nieco oddalonej lokalizacji zamontowa¢ prefabrykowane wiaty sedziéw i zawodni-
kéw rezerwowych. W czesci pétnocnej terenu znajduje sie istniejgce boisko pitkarskie z na-
wierzchnig z trawy sztucznej. Wjazd na teren kompleksu sportowego mozliwy jest istniejg-
cym zjazdem od potnocy (ul. Kubusia Puchatka) oraz projektowanym zjazdem od potudnia
(ul. Podgorna). Po stronie potudniowo-zachodniej biezni zamontowana bedzie prefabryko-
wana, stalowa, dwurzedowa trybuna dla kibicow gosci. Sektor kibicow gosci wydzielony zo-
stanie ogrodzeniem wysokosci 2,2m. Bieznia wygrodzona zostanie ogrodzeniem wysokosci
1,2m. Na oczepie muréw oporowych nalezy zamontowaé balustrady bezpieczenstwa wys.
1,2m. W istniejgcym ogrodzeniu terenu, od strony pétnocnej, nalezy zamontowaé nowg bra-
me i furtke. Planuje sie rozbiorke czesci ogrodzen, reklam, rozbiorke tawek, istniejgcych mu-
réw oporowych itp. Po wykonaniu cato$ci prac teren nalezy uporzadkowaé, wyréwnac i wy-
kona¢ trawniki.

Planuje sie przebudowe wewnetrznej linii zasilajgcej budynek klubowy, potozony w potu-
dniowo-wschodniej czesci terenu oraz budowe zewnetrznego oswietlenia i monitoringu. Wo-
da opadowa z projektowanych obiektéw odprowadzona zostanie na tereny zielone lub do
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Wigczenie projektowanej instalacji kanaliza-
cji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej odbedzie sie do istniejgcej na dziatce inwesto-
ra studni Di2, na podstawie wydanych przez Gmine Sierakowice warunkéw technicznych.
Istniejgce boisko z trawg naturalng posiada system nawadniania. Planuje sie modernizacje
tego systemu poprzez zamontowanie w ptycie boiska systemowych skrzynek do podtgczania
weza ogrodowego.

Teren jest ogrodzony i uporzadkowany.

Zdjecia ponizej przedstawiajg stan istniejgcy terenu inwestyciji.
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FOT. 1 Widok z gory terenu inwestycji



FOT. 2 Widok biezni, boiska i trybun

FOT. 4 Widok od strony potudniowego zakola biezni

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

1. Rozbiérke betonowych zelbetowych Scian oporowych przy budynku i biezni.

2. Rozbiérke murowanych wiat dla zawodnikoéw rezerwowych (2szt.) oraz wiaty dla se-
dziow (1szt.).

3. Rozbiérke ogrodzen, baneréw reklamowych, tawek trybun, urzgdzen matej architektu-
ry itp.



4. Budowe biezni lekkoatletycznej dt. 400m, 4/6 toréw, ktéra posiadata bedzie:
a) Boisko pitkarskie o wymiarze pola gry 64x100m, z nawierzchnig z trawy naturalnej
z systemem nawadniania;
b) Jednostronng, dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i trojskoku;
c) Skocznie do skokow wzwyz;
d) Dwusciezkowsg, dwustronng skocznie do skoku o tyczce;
e) Rzutnie oszczepem,;
f) Rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutéw z maczki ceglanej;
g) Rzutnie do rzutéw dyskiem i miotem wraz z klatkg wysokosci 7/10m.
5. Montaz prefabrykowanych scian oporowych oraz wykonanie schodéw terenowych

(3szt.) z prefabrykowanych blokéw schodowych.

6. Montaz dwdch prefabrykowanych, stalowych, otwartych trybun dla kibicow gospoda-
rzy na 109 miejsc.

7. Montaz jednej prefabrykowanej, stalowej, otwartej trybuny dla kibicow gosci na 50
miejsc.

8. Woydzielenie miejsca i montaz siedzisk dla oséb niepetnosprawnych i ich opiekunéw

(tacznie 12 miejsc siedzgcych).

9. Montaz dwdch szesnhastostanowiskowych wiat stadionowych dla zawodnikow rezer-
wowych.

10. Montaz jednej trzystanowiskowe]j wiaty stadionowej dla sedziow.

11. Budowe wiaty dla komentatora zawoddw i na sprzet pomiarowy.

12. Budowe zjazdu, chodnikéw, ciggdéw komunikacji pieszo — jezdne;j.

13. Wykonanie niwelacji terenu oraz formowanie skarp, wykonanie trawnikow.

14. Montaz tablicy wynikéw.

15. Wykonanie ogrodzen:

-Wykonanie ogrodzenia biezni wysokosci 1,2m.

-Wykonanie ogrodzenia sektora dla kibicow gosci wysokosci 2,2m.

-Montaz bramy i furtki w istniejgcym ogrodzeniu terenu.

-Montaz balustrad bezpieczenstwa wysokosci 1,2m na murze oporowym i balustrad

przyschodowych wysokosci 1,1m.

16. Budowe infrastruktury technicznej:

a) Wykonanie instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z
projektowanych obiektéw oraz instalacji nawadniania ptyty boiska pitkarskiego.

b) Wykonanie instalacji elektrycznych: wewnetrzne linie zasilajgce projektowane
obiekty, instalacja oswietlenia terenu, instalacja monitoringu, instalacja techniczna
do obstugi zawodow i sprzetu informacyjnego dla widzow.

c) Wykonanie przebudowy sieci kolidujgcych z projektowang inwestycja.

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osdéb niepetnosprawnych. Dostep na
bieznie i boisko mozliwy jest poprzez projektowane i istniejgce ciggi pieszo-jezdne. Przy
biezni wydzielono miejsca i zaprojektowano miejsca siedzgce dla oséb niepetnosprawnych
na wézkach i ich opiekunéw.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Powierzchnia naw. syntetycznej biezni 400m wraz z zakolami: 4 091,7m2
Powierzchnia sektora rzutow z maczki ceglanej: 221,3 m2
Powierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej przewidziana do wykonania: 2161,0 m2
Powierzchnia trawiasta boiska do pitki noznej przewidziana do wyréwnania

pod sektor rzutéw oszczepem i dyskiem i miotem: 3297,0m2



Powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej: 3304,0 m2

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm: 1001,0 m2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm: 118,0 m2

6. Informacja o wpisie dziatki do rejestru zabytkow lub podleganiu dziatki ochronie

Dziatka nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Wedlug opinii geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji na terenie
projektowanej inwestycji nie wystepujg niekorzystne warunki geodynamiczne.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Brak.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzgdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Adres inwestycji:  dziatka nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1,
Obr. 0013, ul. Sportowa, 83-340 Sierakowice.
2. Inwestor: Gmina Sierakowice,

ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice.
3. Projektanci:
- projektant branza architektoniczna: mgr inz. arch. Przemystaw Zagorski
- projektant branza konstrukcyjno-budowlana: inz. Witold Jaskiewicz
- projektant branza instalacyjna: mgr inz. Katarzyna Troczka
- projektant branza elektryczna: mgr inz. Grzegorz Drelich
4. Zakres robot zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego wcho-
dzi przebudowa boiska i biezni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi, montaz prefabrykowanych
trybun, budowa wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa monitoringu, oswietlenia,
odwodnienia i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i obiektow towarzyszgcych.
5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: W centralnej czesci terenu inwestyciji
znajduje sie bieznia z nawierzchnig szutrowg, wewnatrz ktérej znajduje sie boisko pitkarskie
Z nawierzchnig z trawy naturalnej. W czesci wschodniej i potudniowej wykonany jest mur
oporowy. W czesci potnocnej terenu znajduje sie istniejgce boisko pitkarskie z nawierzchnig
Z trawy sztucznej. Wjazd na teren kompleksu sportowego mozliwy jest istniejgcym zjazdem
od potnocy (ul. Kubusia Puchatka) oraz od potudnia (ul. Podgorna).

6. Obiekty podlegajace adaptacji: bieznia wraz z urzgdzeniami lekkoatletycznymi, bo-
isko pitkarskie, ciggi komunikacji pieszo-jezdnej.

7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi: prefabrykowane elementy betonowe przewidziane do rozbiorki.

8. Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas

realizacji robét budowlanych:
- montaz wielkogabarytowych elementow zelbetowych,
- praca na wysokosci, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczenstwa, rusztowania,
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane zabezpieczenia:
deskowanie wykopéw, wygrodzenie strefy wykopow.
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i bez-
pieczenstwa ludzi zostang przeszkoleni przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie w zeszycie szkolen.
10. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcy, bezpieczng i sprawng komunika-
cje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne:
- wiasciwe oznakowanie przejsc¢, przejazdow ewakuacyjnych,
- w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia wydzielenie miejsc  pracy
i uniemozliwienie osobom niepowotanym dostepu,
- W rejonie miejsc pracy stanowigcych zagrozenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze
sprzetem p.poz. oraz pierwszej pomocy,
- sprzet i narzedzia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa, mie¢ aktualne badania technicz-
ne oraz znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.
Srodki organizacyjne:
- prace muszg by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnie-
nia budowlane,
- osoby wykonujgce prace powinny mie¢ wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje
oraz by¢ dopuszczone do wykonywania okreslonych zadan,
- prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy,
- teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé, uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych.
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Czesé rysunkow g nalezy opracowa € w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej
dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Wytyczne wykonania cz es$ci rysunkowej:

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, za-
wiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegblnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punk-
tami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajgcego, jezeli jest to uzasadnione ro-
dzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepisébw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pra-
Cy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cemen-
towego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

¢ W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektow lub czesci tych
obiektow stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére mogg ujawni¢ charakter, przezna-
czenie i nazwe tych obiektow. Zakres wytgczenia okres$la inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

¢ Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczgce bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,
obejmuje:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
C) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokoscio-

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcéw,
Q) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpo-

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoiki, filary
i pylony,
) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
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- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym

110 kV,

)] roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

m)  roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia po-
wyzej 1 m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych realizowane byly procesy techno-
logiczne z uzyciem izotopdw;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

C) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach pro-
wadzenia ruchu kolejowego;

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

C) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia po-
wyzej 1 m;

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzenh technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowsa, przecisku lub podobnymi;

7) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napo-
wietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordéw w istniejgcych elementach konstruk-
cyjnych obiektow;

10) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabry-
kowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Specjalno $¢é

Projektant

Data

Podpis

Architektoniczna,
projektant:

mgr inz. arch. Przemystaw
Zagorski

LISTOPAD 2016

Konstrukcyjno-budowlana,

inz. Witold Jaskiewicz

LISTOPAD 2016

projektant:
Inste.llacyjn:?\, mgr inz. Katarzyna Trocz- LISTOPAD 2016
projektant: ka

Elektryczna,
projektant:

mgr inz. Grzegorz Drelich

LISTOPAD 2016
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A Il INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALY-
WANIA OBIEKTU

1. Przepisy prawa na podstawie ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

a) Dz. U. z 2012r. poz. 462 — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw w ramach zadania pn.: Przebudowa boiska
i bie zni z urz gdzeniami lekkoatletycznymi, monta z prefabrykowanych trybun, budowa
wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa monito ringu, o $wietlenia, odwodnienia

i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i o biektéw towarzysz gcych, ul. Spor-
towa, 83-340 Sierakowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280 /4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, Obr.
0013, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Specjalno $¢é Projektant Data Podpis
Arch|te.kton|cz.na, mgr inz. arch., Pr;emys’:aw LISTOPAD 2016
projektant: Zagorski

Konstrukcyjno-budowlana, | .- \vioid Jagkiewicz | LISTOPAD 2016

projektant:
Insta}lacyjng, mgr inz. Katarzyna Trocz- LISTOPAD 2016
projektant: ka

Elektryczna,

projektant: mgr inz. Grzegorz Drelich | LISTOPAD 2016
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