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 Oświadczam, że projekt budowlany pn.: Przebudowa boiska i bie żni z urz ądzenia-
mi lekkoatletycznymi, monta ż prefabrykowanych trybun, budowa wiaty dla komentat o-
ra, budowa zjazdu, budowa monitoringu, o świetlenia, odwodnienia i instalacji nawad-
niania, budowa infrastruktury i obiektów towarzysz ących, ul. Sportowa, 83-340 Siera-
kowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, Obr. 0013, wykonany dla 
Gminy Sierakowice, sporządzony został zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletny z punktu widzenia 
celu któremu ma służyć. 
 
 
 

Specjalno ść Projektant Data Podpis 

Architektoniczna, 
projektant: 

mgr inż. arch. Przemysław 
Zagórski 

LISTOPAD 2016 

 
 
 
 
 

 
Konstrukcyjno-budowlana, 

projektant: 
 

inż. Witold Jaśkiewicz  LISTOPAD 2016 

 
 
 
 
 

 
Instalacyjna, 
projektant: 

 

mgr inż. Katarzyna Trocz-
ka 

LISTOPAD 2016 

 
 
 
 
 

 
Elektryczna, 
projektant: 

 

mgr inż. Grzegorz Drelich LISTOPAD 2016 
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA  
 
 
USTAWY: 
 
Dz. U. z 2012r. poz. 462 –  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami 

 
Dz.U.Nr 2003/80 poz. 717-  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
  i  zagospodarowaniu  przestrzennym z późniejszymi zmianami  
 
Dz.U.Nr 2006/156 poz. 1118 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi  
    zmianami 
 
Dz.U.Nr 2007/19 poz. 115 -  ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.                               
    z późniejszymi   zmianami 
 
Dz.U.Nr 2002/75 poz. 690 -  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.                    

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
 budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami 

 
 
2. DANE OGÓLNE 
 
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Sierakowice, a firmą AMIBUD Cezary Ilnicki. 
- Dokumentacja geotechniczna terenu inwestycji wykonana przez GEOTEST Badania Geo-
logiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Sp.J., z siedzibą w Gdańsku przy ul. 
Grunwaldzkiej 135A. 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
- Wizje lokalne na miejscu inwestycji. 
- Warunki techniczne odbioru i dostawy mediów. 
 
 
2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska i bieżni z urządzeniami lekkoatletycznymi, 
montaż prefabrykowanych trybun, budowa wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa 
monitoringu, oświetlenia, odwodnienia i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i obiek-
tów towarzyszących, ul. Sportowa, 83-340 Sierakowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 
231/2, 230/9, 229/1, Obr. 0013. 
 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z OPISEM PRO-

JEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW PRZEZNA-
CZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA 
 

Obszar planowanej inwestycji znajduje się w kierunku południowo-zachodnim od centrum 
miejscowości Sierakowice. Miasto położone jest w województwie pomorskim, w powiecie 
kartuskim. W centralnej części terenu inwestycji znajduje się bieżnia z nawierzchnią szutro-
wą, wewnątrz której znajduje się boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej. Planuje 
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się wykonanie renowacji fragmentu trawiastej płyty boiska oraz wykonanie bieżni wraz z 
urządzeniami lekkoatletycznymi wokół tego boiska. Wzdłuż prostej sprinterskiej bieżni planu-
je się montaż dwóch prefabrykowanych, stalowych, pięciorzędowych trybun otwartych dla 
kibiców gości (każda na 109 miejsc siedzących), wiaty dla komentatora zawodów, sędziów 
oraz na sprzęt pomiarowy. W linii projektowanych trybun planuje się montaż ławki z indywi-
dualnymi miejscami do siedzenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (łącznie 12 
siedzisk). Ze względu na istniejącą dużą różnicę poziomu terenu między bieżnią, a pozio-
mem terenu od wschodu planuje się wykonanie ścian oporowych wzdłuż całej prostej sprin-
terskiej. Istniejące po stronie zachodniej murowane wiaty, kolidujące z bieżnią, należy roze-
brać, a w nieco oddalonej lokalizacji zamontować prefabrykowane wiaty sędziów i zawodni-
ków rezerwowych. W części północnej terenu znajduje się istniejące boisko piłkarskie z na-
wierzchnią z trawy sztucznej. Wjazd na teren kompleksu sportowego możliwy jest istnieją-
cym zjazdem od północy (ul. Kubusia Puchatka) oraz projektowanym zjazdem od południa 
(ul. Podgórna). Po stronie południowo-zachodniej bieżni zamontowana będzie prefabryko-
wana, stalowa, dwurzędowa trybuna dla kibiców gości. Sektor kibiców gości wydzielony zo-
stanie ogrodzeniem wysokości 2,2m. Bieżnia wygrodzona zostanie ogrodzeniem wysokości 
1,2m. Na oczepie murów oporowych należy zamontować balustrady bezpieczeństwa wys. 
1,2m. W istniejącym ogrodzeniu terenu, od strony północnej, należy zamontować nową bra-
mę i furtkę. Planuje się rozbiórkę części ogrodzeń, reklam, rozbiórkę ławek, istniejących mu-
rów oporowych itp. Po wykonaniu całości prac teren należy uporządkować, wyrównać i wy-
konać trawniki. 
Planuje się przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynek klubowy, położony w połu-
dniowo-wschodniej części terenu oraz budowę zewnętrznego oświetlenia i monitoringu. Wo-
da opadowa z projektowanych obiektów odprowadzona zostanie na tereny zielone lub do 
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Włączenie projektowanej instalacji kanaliza-
cji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej odbędzie się do istniejącej na działce inwesto-
ra studni Di2, na podstawie wydanych przez Gminę Sierakowice warunków technicznych. 
Istniejące boisko z trawą naturalną posiada system nawadniania. Planuje się modernizację 
tego systemu poprzez zamontowanie w płycie boiska systemowych skrzynek do podłączania 
węża ogrodowego.  
Teren jest ogrodzony i uporządkowany.  
Zdjęcia poniżej przedstawiają stan istniejący terenu inwestycji. 
 

 
 
   FOT. 1 Widok z góry terenu inwestycji 
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FOT. 2 Widok bieżni, boiska i trybun 
 

 
 
FOT 3. Widok od strony północnego zakola bieżni 
 

 
 
FOT. 4 Widok od strony południowego zakola bieżni  
 
 
4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: 
 

1. Rozbiórkę betonowych żelbetowych ścian oporowych przy budynku i bieżni. 
2. Rozbiórkę murowanych wiat dla zawodników rezerwowych (2szt.) oraz wiaty dla sę-

dziów (1szt.). 
3. Rozbiórkę ogrodzeń, banerów reklamowych, ławek trybun, urządzeń małej architektu-

ry itp. 
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4. Budowę bieżni lekkoatletycznej dł. 400m, 4/6 torów, która posiadała będzie: 
a) Boisko piłkarskie o wymiarze pola gry 64x100m, z nawierzchnią z trawy naturalnej 

z systemem nawadniania; 
b) Jednostronną, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku; 
c) Skocznię do skoków wzwyż; 
d) Dwuścieżkową, dwustronną skocznię do skoku o tyczce; 
e) Rzutnię oszczepem; 
f) Rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej; 
g) Rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką wysokości 7/10m. 

5. Montaż prefabrykowanych ścian oporowych oraz wykonanie schodów terenowych 
(3szt.) z prefabrykowanych bloków schodowych. 

6. Montaż dwóch prefabrykowanych, stalowych, otwartych trybun dla kibiców gospoda-
rzy na 109 miejsc. 

7. Montaż jednej prefabrykowanej, stalowej, otwartej trybuny dla kibiców gości na 50 
miejsc. 

8. Wydzielenie miejsca i montaż siedzisk dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
(łącznie 12 miejsc siedzących). 

9. Montaż dwóch szesnastostanowiskowych wiat stadionowych dla zawodników rezer-
wowych. 

10. Montaż jednej trzystanowiskowej wiaty stadionowej dla sędziów. 
11. Budowę wiaty dla komentatora zawodów i na sprzęt pomiarowy. 
12. Budowę zjazdu, chodników, ciągów komunikacji pieszo – jezdnej. 
13. Wykonanie niwelacji terenu oraz formowanie skarp, wykonanie trawników. 
14. Montaż tablicy wyników. 
15. Wykonanie ogrodzeń: 

-Wykonanie ogrodzenia bieżni wysokości 1,2m. 
-Wykonanie ogrodzenia sektora dla kibiców gości wysokości 2,2m.  
-Montaż bramy i furtki w istniejącym ogrodzeniu terenu. 
-Montaż balustrad bezpieczeństwa wysokości 1,2m na murze oporowym i balustrad 
przyschodowych wysokości 1,1m. 

16.  Budowę infrastruktury technicznej: 
a) Wykonanie instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z 

projektowanych obiektów oraz instalacji nawadniania płyty boiska piłkarskiego. 
b) Wykonanie instalacji elektrycznych: wewnętrzne linie zasilające projektowane 

obiekty, instalacja oświetlenia terenu, instalacja monitoringu, instalacja techniczna 
do obsługi zawodów i sprzętu informacyjnego dla widzów. 

c) Wykonanie przebudowy sieci kolidujących z projektowaną inwestycją. 
 

Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na 
bieżnię i boisko możliwy jest poprzez projektowane i istniejące ciągi pieszo-jezdne. Przy 
bieżni wydzielono miejsca i zaprojektowano miejsca siedzące dla osób niepełnosprawnych 
na wózkach i ich opiekunów. 
 
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI 

Powierzchnia naw. syntetycznej bieżni 400m wraz z zakolami:                4 091,7m2 
Powierzchnia sektora rzutów z mączki ceglanej:        221,3 m2 
Powierzchnia trawiasta boiska do piłki nożnej przewidziana do wykonania: 2 161,0 m2 
Powierzchnia trawiasta boiska do piłki nożnej przewidziana do wyrównania 
pod sektor rzutów oszczepem i dyskiem i młotem:     3 297,0 m2 
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Powierzchnia trawników z trawy naturalnej:                3 304,0 m2 
 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm:              1 001,0 m2 
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm:               118,0 m2  
 
 
6. Informacja o wpisie działki do rejestru zabytków lub podleganiu działki ochronie  

Działka nie znajduje się w rejestrze zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Według opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji na terenie 
projektowanej inwestycji nie występują niekorzystne warunki geodynamiczne. 

 

8. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowni-
ków.  
 
 
9.  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 

Brak. 
 
 

Specjalno ść Projektant Data Podpis 

Architektoniczna, 
projektant: 

mgr inż. arch. Przemysław 
Zagórski 

LISTOPAD 2016 

 
 
 
 
 

 
Konstrukcyjno-budowlana, 

projektant: 
 

inż. Witold Jaśkiewicz  LISTOPAD 2016 

 
 
 
 
 

 
Instalacyjna, 
projektant: 

 

mgr inż. Katarzyna Trocz-
ka 

LISTOPAD 2016 

 
 
 
 
 

 
Elektryczna, 
projektant: 

 

mgr inż. Grzegorz Drelich LISTOPAD 2016 
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Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1. Adres inwestycji:  działka nr 230/11, 229/4, 280/4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1,  

   Obr. 0013, ul. Sportowa, 83-340 Sierakowice. 
2. Inwestor:  Gmina Sierakowice, 

ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice. 
3. Projektanci: 
- projektant branża architektoniczna: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski 
- projektant branża konstrukcyjno-budowlana: inż. Witold Jaśkiewicz 
- projektant branża instalacyjna: mgr inż. Katarzyna Troczka 
- projektant branża elektryczna: mgr inż. Grzegorz Drelich 
4. Zakres robót zamierzenia budowlanego: w zakres zamierzenia budowlanego wcho-
dzi przebudowa boiska i bieżni z urządzeniami lekkoatletycznymi, montaż prefabrykowanych 
trybun, budowa wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa monitoringu, oświetlenia, 
odwodnienia i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i obiektów towarzyszących. 
5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: W centralnej części terenu inwestycji 
znajduje się bieżnia z nawierzchnią szutrową, wewnątrz której znajduje się boisko piłkarskie 
z nawierzchnią z trawy naturalnej. W części wschodniej i południowej wykonany jest mur 
oporowy. W części północnej terenu znajduje się istniejące boisko piłkarskie z nawierzchnią 
z trawy sztucznej. Wjazd na teren kompleksu sportowego możliwy jest istniejącym zjazdem 
od północy (ul. Kubusia Puchatka) oraz od południa (ul. Podgórna).  
6. Obiekty podlegające adaptacji: bieżnia wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi, bo-
isko piłkarskie, ciągi komunikacji pieszo-jezdnej. 
7. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia bezpieczeń-
stwa i  zdrowia ludzi: prefabrykowane elementy betonowe przewidziane do rozbiórki. 
8. Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 
 realizacji robót budowlanych: 
- montaż wielkogabarytowych elementów żelbetowych, 
- praca na wysokości, stosowane zabezpieczenia: szelki bezpieczeństwa, rusztowania, 
- roboty drogowe, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, w stosowane zabezpieczenia:  
deskowanie wykopów, wygrodzenie strefy wykopów. 
9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Pracownicy przed przystąpieniem do prac mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bez-
pieczeństwa ludzi zostaną przeszkoleni przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie  w zeszycie szkoleń. 
10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro-
żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniający, bezpieczną i sprawną komunika-
cję, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Środki techniczne: 
- właściwe oznakowanie przejść, przejazdów ewakuacyjnych, 
- w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia wydzielenie miejsc pracy                                    
i uniemożliwienie osobom niepowołanym dostępu, 
- w rejonie miejsc pracy stanowiących zagrożenie dla zdrowia zlokalizowanie stanowisk ze 
sprzętem p.poż. oraz pierwszej pomocy, 
- sprzęt i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, mieć aktualne badania technicz-
ne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. 
Środki organizacyjne: 
- prace muszą być prowadzone pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnie-
nia budowlane, 
- osoby wykonujące prace powinny mieć ważne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje 
oraz być dopuszczone do wykonywania określonych zadań, 
- prace prowadzić należy zgodnie z przepisami bezpiecznej pracy, 
- teren budowy należy wygrodzić i oznakować, uniemożliwiając dostęp osób postronnych. 
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Część rysunkow ą należy opracowa ć w przypadku gdy: 
a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej 
dalej "ustawą", 
b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 
przekraczać będzie 500 osobodni. 
 
Wytyczne wykonania cz ęści rysunkowej: 
Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, za-
wiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
1) czytelną legendę; 
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punk-
tami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione ro-
dzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania                   
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pra-
cy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego; 
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cemen-
towego i asfaltowego, prefabrykatów; 
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu; 
8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
♦ W planie bioz nie umieszcza się żadnych danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przezna-
czenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie                     z 
przepisami odrębnymi. 
♦ Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być 
opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, 
obejmuje: 
1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,                  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościo-
wych, 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpo-
ry, 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary      
i pylony, 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,                       
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
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- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym  
110 kV, 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia po-
wyżej 1 m; 
2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 
lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, 
b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy techno-
logiczne z użyciem izotopów; 
4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii ko-
munikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 
d) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii 
kolejowej, 
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach pro-
wadzenia ruchu kolejowego; 
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia po-
wyżej 1 m; 
6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych                      
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi; 
7) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napo-
wietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 
9) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstruk-
cyjnych obiektów; 
10) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabry-
kowanych, których masa przekracza 1,0 t. 
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1. Przepisy prawa na podstawie których określono obszar oddziaływania obiektu: 
 
a) Dz. U. z 2012r. poz. 462 –  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my projektu budowlanego z późniejszymi zmianami 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690 z późn. zm.) 

 
2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 
 
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów w ramach zadania pn.: Przebudowa boiska 
i bie żni z urz ądzeniami lekkoatletycznymi, monta ż prefabrykowanych trybun, budowa 
wiaty dla komentatora, budowa zjazdu, budowa monito ringu, o świetlenia, odwodnienia 
i instalacji nawadniania, budowa infrastruktury i o biektów towarzysz ących, ul. Spor-
towa, 83-340 Sierakowice, dz. nr 230/11, 229/4, 280 /4, 231/5, 231/2, 230/9, 229/1, Obr. 
0013, mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.  
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