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UMOWA NR SUE.272....... 2018
zawartawdniu .......... 2018 r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
REGON 191674977,

NIP 5891018894

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Sierakowice — Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy — Marioli Klinkosz

a
Nazwa firmy: cuveeeererieierrrrrr e - Lo [T,

Reprezentowan - ym/ng przez:

L ,

Zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2018 r. postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 1579 z p6zn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i
przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i
roztopowych wraz z budowg zbiornikdw retencyjnych w miejscowosci Sierakowice.

2. Przedmiot robdt tytutowego zamierzenia obejmuje przebudowe i budowe sieci kanalizaciji
deszczowej na 2 odcinkach:

1) Teren w obrebie ulic: Dworcowej, Legionéw, Leborskiej, tosinskiego (teren Parku
Osmiu Btogostawienstw) w Sierakowicach: zakres rzeczowy inwestycji obejmuje
przebudowe i budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgatezieniami z prostek i
ksztattek tworzywowych o tgcznej dtugosci 2 029,30 m z uzbrojeniem: osadniki wirowe
jednokomorowe (2 kpl.) oraz separator koalescencyjny w komorze (2 kpl.), a takze 2
zbiorniki retencyjne:

a) o pow. ok. 2 250 m? i objetosci retencyjnej V= 3 300 m3,
b) o pow. ok. 6 100 m? i objetosci retencyjnej V=9 100 ms.
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2) Teren w obszarze kolejowym PKP w ul. Dworcowej i pasie drogowym DW nr 214 ul.
Leborska w Sierakowicach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe i
przebudowe kolektora kanalizacji deszczowej w obszarze kolejowym i gruncie Skarbu
Panstwa o fgcznej dtugosci 183,5 m.

3. Szczegbtowy zakres poszczegélnych zadan zostat opisany w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacjach istotnych warunkéw zaméwienia stanowigcych
zatgczniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na
ustalonych niniejszga umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;

5) obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczgacymi przedmiotu umowy;

6) przepisami BHP i p. poz;

7) przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zagospodarowania odpadow

powstatych podczas realizacji robot,
8) pozwoleniem na budowe nr 2886.2017.MA z dnia 28.02.2017 r.,
9) zgtoszeniem zamiaru wykonania roboty budowlanej z 13.03.2017 r.

5. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty
budowlane wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze
kopie Wykonawca sporzgdzi na wtasny koszt.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych
oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich jako$c¢ i ilo$¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane.

§2

Termin wykonania zamoéwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 ust. 1 i 2 umowy w terminie do
28dnia .06.2019 r.

2. Terminem zakonczenia realizacji rob6t zgtaszanych do odbioru koncowego bez uwag jest
data zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru rob6t bez uwag. W przypadku wystgpienia
uwag za termin realizacji robdt uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu
odbioru bez uwag.

§3
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Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na
sktadowanie materiatow.
3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

§4

Personel Zamawiajacego

1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy rob6t
budowlanych Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajgcego] spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela
Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
4. Zmiana osoby/oséb, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie

powiadomienia Wykonawcy — wymagajacego dla jego skutecznosci zachowania formy
pisemne;.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego i przedstawienie
go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni do dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w
terminie do 3 dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
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dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

3) przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

4) w dniu podpisania umowy przediozenie Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

5) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajagcemu w
terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;

6) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy;

7) zabezpieczenie terenu budowy, dbanie o porzadek na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych na wtasny koszt;

8) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie
prowadzonych prac w godzinach ich pracy;

9) umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajgcym zaopatrzenie do
lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

11) pisemne zawiadomienie wtasciciel bgdz uzytkownikow sieci i urzadzen podziemnych
o planowanych rozpoczeciu robdét;

12) zabezpieczenie na wiasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robdt;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikédw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych;

15) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

16) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska;

17) prowadzenie robdét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robdét;

18) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

19) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy;

20) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami przenoszgacymi normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich EOG;
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21) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia wnioskow
materiatowych obejmujacych materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji
zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

22) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wytgcznie
materiatéw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawno$¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy;

23) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie
Przedstawiciela Zamawiajacego lub Zamawiajacego, dokumentéw potwierdzajgcych,
ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

24) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

25) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, fgcznie z kosztami utylizacji;

26) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

27) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robdt ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia
do odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu- Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wtasny koszt.

28) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczonych
robét do odbioréw czesciowych i koncowego;

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwoch)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym
egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢é sporzadzone odpowiednio: pliki
tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie
*dwg oraz *jpg;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie trwania robdt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;

31) niezwitoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robét;

32) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
teren6bw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
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33)

34)

35)

36)

37)

2.

prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu drog, nawierzchni, instalacji lub
innych elementéw;

kompletowanie w trakcie realizacji robét, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu protokotéw, jak i kompletu
dokumentéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ztozeniu
przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

uzupetnianie dokumentow/wyjasnienia zapisbw na zadanie organu wydajgcego
pozwolenie na uzytkowanie lub zamawiajgcego oraz uczestniczenie w kontrolach
zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty
okres realizacji robét. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie rob6t na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 36) musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pézn. zm.).

b) wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w

danym zakresie:
a) Kierownik budowy branzy sanitarnej—.................. ,
b) Kierownik rob6t branzy drogowej — .........c..ceeee. ,

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany os6b, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze musza

one posiadaé, co najmniej uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe,
jakie zostatoby okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu oraz kryteriach oceny
ofert, ktére doprowadzity do zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajgcej z

okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo
krétkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozonej
pracy danej osoby, dla unikniecia opéznien w realizacji robét;

5) O zaaprobowanie zmiany os6b o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w

pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na pismie zwroci¢ sie do Zamawiajacego w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmiang.
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6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w pkt. 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

4. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) wszystkie osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych, technicznych.

5. Zamawiajgcy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 4.

6. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do zatrudnienia na umowe O prace

Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Panstwowej

Inspekciji Pracy.

7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdéw swiadczgcych ustugi na podstawie

umowy o0 prace Ww rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace

ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych

w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu

zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu

§6

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru
koncowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdéinych za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym za szkody bedace nastepstwem zachowania
jego podwykonawcow i innych oséb, ktérymi postuzyt sie realizujgc umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robét, kitory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa
powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
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uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczyé zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw

zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
11. Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o0 podwykonawstwo.
12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji, pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
19. Liste 0sOb reprezentujgcych podwykonawcéw oraz numery telefonéw, faksow,
Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2
dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

§8
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt,

stanowigce podstawe do fakturowania:
a. odbidr czesciowy,
b. odbiér koncowy.

2. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace
podstawg do fakturowania. Odbior tych robét bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika robot,
wpisem do dziennika budowy.

3. O osiggnieciu gotowosci do odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

5. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

6. O osiggnieciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin
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10.

11.

12.

biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzieh i godzine odbioru.

Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystgpi w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru kohcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

a. Dziennik budowy;

b. Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, w tym:

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozy¢ w siedzibie
zamawiajgcego niezwiocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z
naniesionymi zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub 0séb posiadajacych
prawo do dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i
doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce
odbiér roboty.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkéw, o kitérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek lub wad i zakohczenie robot.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z opOznienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i zada¢ odszkodowania.

Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony
umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w
opdznieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami.

10
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10.

11.

13.Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
oswiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajgcego w protokole
odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§9
Wynagrodzenie

. Z tytulu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 2 pkt 1) Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci:

Cenanetto: ..............coeenennnn. zt.

stownie ztotych: ... /100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): ...cccvvveveieinnnnne. zt

stownie ztotych: ... /100 ztotych.

Cenabrutto: ..................... zt

stownie ztotych: ... /100 ztotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty przytgczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i
licznikbw ponosi Wykonawca.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie
protokotéw odbioru bez uwag. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur nie
czesciej niz raz w miesigcu.

Faktura za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska
30, 83-340 Sierakowice.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Ptatno$¢ zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktorej
zostang zatgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru roboét i
o$wiadczenie Podwykonawcdéw robo6t o nie zaleganiu z ptatno$ciami za wykonane
roboty przez Wykonawce.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczenh z tytutu szkod i
kar umownych.

§10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

11
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. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia

ustalonego w § 9 ust. 1 (tacznie z podatkiem VAT), tj.: ..oooiiiiiinins zt, w formie
. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego bez uwag.

. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§ 11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po szczeg6towym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowg i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w
umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktoére beda uczestniczyé w wykonaniu zamowienia
posiadajag niezbedne uprawnienia do realizacji zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres
realizacji rob6t. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robdt na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit warunek
udziatu w postepowaniu przetargowym;

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3 w dniu podpisania umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i
przedkfadania ich Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia na okres ............. miesiecy
(heeeeeennn lat) od odbioru kohncowego (tj. podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego bez wad istotnych).

12
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi
wydtuza sie na okres obowigzywania gwarancji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajacy

moze:
a) zgdac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zgda¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

a) podejmowat prace nie poOzniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o
zaistnieniu wady,

b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie

przegladu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajagcego z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.

6. W okresie trwania gwarancji petne koszty przegladow gwarancyjnych, napraw,
materiatéw, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi
Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkédw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

2) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

3) Wykonawca nie rozpoczat robo6t w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z
umowg, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami
Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim.

5) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
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6) Odstgpienie od umowy, o kitérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

7) W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

8) W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh
odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych
oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

9) Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

2. a):
a) za opobznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy Umowy za kazdy
dzien op6znienia,

b) z
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 UmowyWykonawcy
brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

c)w
c) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy bruttoWykonawcy brutto, okreslonego w
§ 9 ust.1 Umowy , okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d)
d) ww wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9
ust.1 Umowy Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

e)
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e) ww wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9
ust.1 Umowy w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

fy w
f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
UmowyWykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

9w

g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1
Umowy w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 umowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art.
146 ustawy PZP.
b) w wysokosci 0, % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy
za kazdy dzien op6znienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujace kary brutto:

a) w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9
ust.1 Umowy ,

b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opéznienia w przekazaniu Wykonawcy placu
budowy zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokosci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.

§15
Forma zmian i uzupetnien umowy

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci
moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

1) terminu wykonania zamowienia:

a) opbznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

b)  konieczno$¢ udzielenia zamdwienia uzupetniajgcego lub wystgpienie
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;

c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy;
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e)

okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikajgce z wad opisu przedmiotu
zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu procesu budowlanego,
spowodowane wystgpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektow
budowlanych, przeszkéd geologicznych, odkryciem niewybuchdéw i
niewypatow oraz innych przeszkdéd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét w zgodzie z opisem zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i wtasciwymi przepisami, wynikajace z postepu technicznego
umozliwiajgcego  zastosowanie  nowych rozwigzan technicznych i
technologicznych z korzyscig dla zamawiajacego,

wystgpienie  okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania 0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,

koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych organéw,
wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, norm w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia lub swiadczenia stron,
wystgpienie sity wyzszej,

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,

koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczne lub techniczna, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie z SIWZ.

2) termindw ptatnosci:

a)
b)
c)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
wystapienie sity wyzszej,
zmiana terminu wykonania zamdéwienia

3) parametrow przedmiotu zamdwienia:

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
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geotechnicznych lub terenowych, w szczegOlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektéw
budowlanych itp.,

e)  zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

g)  wystgpienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

C) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu robét powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po

akceptacji przez Zamawiajgcego),
C) zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego),

d)  rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,
3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu.
Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie diuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
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podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizaciji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 16
Sposéb doreczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajgceqgo:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane
powyze;.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdéw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem
uznania doreczeh dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie.. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze
wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit si¢”

itp.

§17
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
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Prawa Zaméwien Publicznych.

2. Nagtéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

3. Strony deklarujag, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretaciji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sa:

a. Zamawiajgcego: Tomasz Maszke oraz Btazej Rectaw,
b. Wykonawcy: .........ccoveviiiinnnn. ,
Zmiana w/w 0séb nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie oraz
zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujacakolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) umowa,

2) SIWZ

3) Oferta Wykonawcy

4) Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng czes¢ umowy.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

§18
Zalaczniki do umowy
Zatgcznikami do umowy sg:
e Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
e SIWZ,
e Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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