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UMOWA NR SUE.272....... 2018
zawarta wdniu .......... 2018 r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Gming Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340, Sierakowice
REGON 191674977,

NIP 5891018894

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

Wajta Gminy Sierakowice — Tadeusza Kobiela

przy kontrasygnacie

Skarbnik Gminy — Marioli Klinkosz

a
Nazwa firmy: ..ccvoveiieiecr e T [
Regon:........cccooiiiiiiii, S NIP:

Reprezentowan - ym/ng przez:

1 ,

Zwanym dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2018 r. postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 1579 z pézn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tredci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa
infrastruktury zeglarskiej, kajakowej i rekreacyjnej w miejscowosci Gowidlino.

2. Szczegdtowy zakres poszczegolnych zadahn zostat opisany w dokumentacjach
projektowych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia stanowigcych zatgczniki
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty objete przedmiotem niniejszej umowy na
ustalonych niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 881 z p. zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

4) zasadami sztuki budowlanej;

5) obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu umowy;

6) przepisami BHP i p. poz;

7) przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska oraz zagospodarowania odpadow

powstatych podczas realizacji robaot,
8) pozwoleniem na budowe nr B.6740.2676.2016.ZA z dnia 27.04.2017 r.

4. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden komplet dokumentacji, w tym projekty
budowlane wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi umowy. Wszelkie dalsze
kopie Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatéw, dobrej jakosci, nowych
oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich jako$¢ i ilos¢é. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 ust. 1 umowy w terminie do
31.10.2018 r.

2. Terminem zakonczenia realizacji robot zgtaszanych do odbioru kohicowego bez uwag jest
data zgtoszenia Zamawiajgacemu gotowosci do odbioru na piSmie pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robdt bez uwag. W przypadku wystgpienia
uwag za termin realizacji robét uwaza sie termin podpisania przez Strony protokotu
odbioru bez uwag.

§3

Obowiagzki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego przez caly czas realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
3) udziat przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy,
4) zapfata wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na
sktadowanie materiatow.
3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
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§4

Personel Zamawiajacego

1. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robdét
budowlanych Zamawiajgcego reprezentuje inspektor nadzoru budowy [Przedstawiciel
Zamawiajgcego] spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa, w tym posiadajgcy
uprawnienia budowlane do wykonywania tej funkcji.
2. Przedstawiciel Zamawiajgcego w szczegodlnosci:

1) petni nadzér nad realizacjg wykonania umowy w zakresie opisanym w §1,

2) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opoznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Przedstawiciela
Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
4. Zmiana osoby/oséb, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 dokonywana jest w formie

powiadomienia Wykonawcy — wymagajgcego dla jego skutecznosci zachowania formy
pisemnej.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego i przedstawienie
go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w
terminie do 3 dni liczonych od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy.

3) przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajacego do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

4) w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy wraz z uwierzytelniong kopig uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow Budownictwa;

5) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie
odpowiedzialnosci Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu w
terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy;

6) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy;

7) zabezpieczenie terenu budowy dbanie o porzadek na terenie budowy oraz
utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych na wtasny koszt;
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8) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie
prowadzonych prac w godzinach ich pracy;

9) umozliwienie dostepu samochodom dostawczym zapewniajgcym zaopatrzenie do
lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac;

10) umozliwienie mieszkarncom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

11) pisemne zawiadomienie witasciciel badz uzytkownikow sieci i urzagdzen podziemnych
o planowanych rozpoczeciu robdt;

12) zabezpieczenie na wiasny koszt instalacji, urzgdzen, obiektéw i mienia na terenie
budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot;

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow i maszyn budowlanych;

15) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

16) przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw w zakresie BHP, ppoz. i ochrony
Srodowiska;

17) prowadzenie robét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot;

18) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy;

19) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt

Wykonawcy;
20) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektami
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, warunkami

technicznymi, Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normy innych
panstw czionkowskich EOG;

21) przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia wnioskow
materiatowych obejmujgcych materiaty i urzgdzenia przewidziane do realizacji
zadania przed planowanym ich wbudowaniem;

22) stosowanie, po pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, wytgcznie
materiatéw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy;

23) wykonania przedmiotu umowy 2z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zgdanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych,
ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami;

24) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;
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25) zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

26) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych w
szczegolnosci z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézniejszymi
Zmianami).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

27) zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego robot ulegajgcych zakryciu do odbioru
technicznego. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku- braku zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu- Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
dokona odkrycia przedmiotowej roboty na wiasny koszt.

28) zgtaszanie Zamawiajgcemu oraz Przedstawicielowi Zamawiajgcego zakonczonych
robét do odbioréw czesciowych i koncowego;

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch)
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD(w jednym
egzemplarzu). Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzgdzone odpowiednio: pliki
tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xlIs, rysunki w formacie
*dwg oraz *jpg;

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Przedstawiciela Zamawiajgcego w trakcie trwania robdét w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego;

31) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé robét
lub termin zakonczenia robot;

32) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni, instalacji lub
innych elementow;

33) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow, jak i kompletu
dokumentdéw potrzebnych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz ziozeniu
przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

34) uzupetnianie dokumentéw/wyjasnienia zapisébw na Zzgdanie organu wydajgcego
pozwolenie na uzytkowanie lub zamawiajgcego oraz uczestniczenie w kontrolach
zwigzanych z zakonczeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na uzytkowanie;

35) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caly
okres realizacji robét. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedbah zawodowych w
wykonawstwie robét na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;




Ellj?g;;jzsekie URZAD MARSZALKOWSKI Unia EU[OPEJ;jSka
¢ s Europejskie Fundusze
ot B WOIEWODZTWA POMORSKIEGO i ropelskie Fundusze

* o %

36) Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone
w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng
odpowiedzialnos¢.

37) Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 36) muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac:

a) wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z2014 r. poz. 883 z pézn. zm.).

b) wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.

2. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla
prowadzenia budowy:

1) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w
danym zakresie:

a) Kierownik budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej —.................. ,
b) Kierownik robot branzy drogowej —.................... ,

3) Wykonawca moze dokona¢ zmiany osob, o ktérych mowa w pkt. 2, jednakze muszg
one posiada¢, co najmniej uprawnienia budowlane oraz do$wiadczenie zawodowe,
jakie zostaty okreslone w warunkach udziatu w postepowaniu, ktére doprowadzity do
zawarcia niniejszej umowy.

4) Podczas nieobecnosci ktoérejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikajgcej z
okresu urlopowego lub choroby, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ zastepstwo
krotkoterminowe, na caty okres nieobecnosci osoby wymienionej w pkt. 2 zatozone;j
pracy danej osoby, dla uniknigecia opdznieh w realizacji robot;

5) O zaaprobowanie zmiany osoéb o ktérych mowa w pkt. 2, w przypadkach opisanych w
pkt. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest na pismie zwréci¢ sie do Zamawiajgcego w
terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowang zmiang.

6) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w pkt. 2) winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

3. Zgodnie z dyspozycjg art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

4. Rodzaj czynnoséci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) wszystkie osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
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5. Zamawiajgcy wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 4.
6. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ weryfikacji zatrudnienia przy udziale kontroli Panstwowej
Inspekcji Pracy.
7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace Ww rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu

§6

Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

Od daty protokolarnego przekazania placu budowy, az do chwili dokonania odbioru
koncowego bez uwag Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym za szkody bedgce nastepstwem zachowania
jego podwykonawcow i innych oséb, ktérymi postuzyt sie realizujgc umowe.

§7

Podwykonawstwo

1. Zakres robot, ktory bedzie wykonywat Podwykonawca/Podwykonawcy okreslony jest w
ofercie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robét, o ktérych mowa
powyzej uczestniczy¢ bedg wytgcznie osoby posiadajgce niezbedne do wykonania umowy
uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dodatkowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzeZzenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
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5. Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenie w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
19. Liste os6b reprezentujgcych podwykonawcéw oraz numery telefonow, faksow,
Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie tj. nie pdzniej niz 2
dni od zawarcia umowy z podwykonawcami.

§8
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt,

stanowigce podstawe do fakturowania:
a. odbior czesciowy,
b. odbidér koncowy.

2. Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu nie bedace
podstawg do fakturowania. Odbiér tych robdét bedzie dokonywany przez
Przedstawiciela zamawiajgcego po ich zgtoszeniu do obioru przez kierownika
budowy/robét, wpisem do dziennika budowy.

3. O osiggnieciu gotowosci do odbiorow Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego oraz Wykonawca (kierownik budowy).

5. Przedmiotem odbioru koncowego jest catosé robdt budowlanych po wykonaniu
przedmiotu umowy.

6. O osiggnieciu gotowosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pismie, a termin
biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy pisemnie wyznacza dzien i godzine odbioru.

7. Do odbioru koncowego Zamawiajgcy przystgpi w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.

8. Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru korncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci:

a. Dziennik budowy;
b. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch
egzemplarzach papierowych oraz w wers;ji elektronicznej, w tym:
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10.

11.

12.

13.

c. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

d. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy);

f. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, natomiast inwentaryzacje z
potwierdzeniem przyjecia do zasobu nalezy przedtozyé w siedzibie
zamawiajgcego hiezwiocznie po przyjeciu inwentaryzacji do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

g. w przypadku wystgpienia zmian projektowych, projekt budowlany z
naniesionymi zmianami;

h. oswiadczenia od wszystkich wtascicieli nieruchomosci lub os6b posiadajgcych
prawo do dysponowania nieruchomoscia, 0 opuszczeniu terenu i
doprowadzeniu go do stanu pierwotnego;

i. inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce
odbidr roboty.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie
wywigzania sie z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie
usterek lub wad i zakonczenie robot.

Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
Z opodznienia lub wedtug swego wyboru od umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od
stwierdzenia wady i Zzgda¢ odszkodowania.

Zamawiajgcy zachowujgc prawo do kar umownych, moze odmowi¢ przyjecia
przedmiotu odbioru do czasu usuniecia wad, w takim wypadku Wykonawca okresla
nowy termin gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Strony
umowy ustalajg, ze do czasu skutecznego usuniecia wad Wykonawca pozostaje w
opdéznieniu, z wszelkimi jej konsekwencjami.

Z czynnosci odbioru sporzgadza sie protokdt, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
oswiadczenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Zamawiajgcego w protokole
odbioru kohcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

§9

Wynagrodzenie

1. Z tytulu wykonania zakresu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Cenanetto: ........................... zt,

10
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1.

stownie ztotych: ... /100 ztotych

z uwzglednieniem podatku VAT (23%): .....ccccovvviennnnnns zt
stownie ztotych: ... /100 ziotych.
Cenabrutto: ..................... zt

stownie ztotych: ... /100 ztotych.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania i nie moze ulec zmianie.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Koszty przytgczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikow i
licznikéw ponosi Wykonawca.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6. Rozliczenia za wykonane roboty nastgpig w oparciu o faktury, wystawiane na podstawie
protokotéw odbioru bez uwag. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktur nie
czeéciej niz raz w miesigcu.

7. Faktury za zrealizowane roboty wystawione bedg na Gmine Sierakowice, ul. Leborska
30, 83-340 Sierakowice.

8. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Ptatnos¢ =zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wystawionej zgodnie z trescig niniejszej umowy, do ktérej
zostang zatgczone stosowne dokumenty, w tym zatwierdzony protokét odbioru robét i
oswiadczenie Podwykonawcow robdt o nie zaleganiu z pfatnosciami za wykonane
roboty przez Wykonawce. Oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
sktadane bedzie wraz z drugg i kolejnymi fakturami.

10.W przypadku zwitoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

11.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczenh z tytutu szkéd i
kar umownych.

§ 10
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
ustalonego w § 9 ust. 1 (lgcznie z podatkiem VAT), tj.: .........oooenil. zt, w formie
W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru
koncowego bez uwag.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosé przediuzenia terminu realizacji zamowienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed

11
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podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

§11

Oswiadczenie i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po szczegdlowym zapoznaniu sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy w terenie oraz z dokumentacjami projektowymi, zapewnia, ze posiada niezbedng
wiedze fachowg i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w
umowie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia
posiadajg niezbedne uprawnienia do realizacji zaméwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres
realizacji robot. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
wykonawstwie robdt na kwote nie nizszg niz kwota jakg wykonawca potwierdzit warunek
udziatu w postepowaniu przetargowym;

4. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oryginaty polis ubezpieczeniowych zawartych
ubezpieczen o ktérych mowa w ust. 3 w dniu podpisania umowy;

5. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci powyzszych polis i
przedktadania ich Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja

1.  Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane
roboty, wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia na okres ............. miesiecy
(correnennns lat) od odbioru koncowego bez (ij. podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego bez wad istotnych).

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi
wydtuza sie na okres obowigzywania gwaranciji.

3. W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy

moze:
a) zgdaé usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do

utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie:

12
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a) podejmowat prace nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od powiadomienia o
zaistnieniu wady,

b) usuwat wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

C) dokonywat min. raz na rok bezptatnego przegladu gwarancyjnego, o terminie

przegladu Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.

5. W okresie trwania gwarancji petne Kkoszty przeglgdow gwarancyjnych, napraw,
materiatéw, robocizny, sprzetu i urzadzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi
Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane bedg faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 16 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 16.

§13
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w tytule VII i XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)
4)

7)

8)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
umowg, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami
Zamawiajgcego i uzgodnieniami z nim.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w pkt. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W przypadku o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy;

b. w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku
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wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzieh
odstgpienia od umowy;

c. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych
oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

9) Protokét inwentaryzaciji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
a) za opoOznienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opodznienia,
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy dzien
opdéznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,
c) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
d) w wysokos$ci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
e) w wysokos$ci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
f) w wysokosci 2 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian,
g) w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nastepujgce kary umowne:
a) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 umowy w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego. Kara ta nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia na podstawie art.
146 ustawy PZP.
b) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opodznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 1
Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
zastrzezone wyzej kary umowne do wysokoséci faktycznie poniesionych strat z winy
drugiej Strony niniejszej umowy.
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§ 15
Forma zmian i uzupetnien umowy

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany is

totnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci

mogg dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:
1) terminu wykonania zaméwienia:

opoOznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

z uwagi na rozszerzenie zakresu robot dokonanego w zwigzku z art. 144 ust.
1 pkt. 6 lub wystgpienie koniecznosci wykonania robot zamiennych;

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno — projektowej, co moze
powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy;

okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: wystgpienie wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie Robét (tj. nawalne opady
deszczu o0 wspdiczynniku natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW,
temperatury ponizej -7°C, silne i porywiste wiatry powyzej 80 km/h),
wynikajgce z wad opisu przedmiotu zamowienia ujawniajgcych sie dopiero po
rozpoczeciu procesu budowlanego, spowodowane  wystgpieniem
niezinwentaryzowanych  ukrytych  obiektéw budowlanych, przeszkdd
geologicznych, odkryciem niewybuchdéw i niewypatéw oraz innych przeszkéd
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robot w zgodzie z opisem
zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i witasciwymi przepisami,
wynikajgce z postepu technicznego umozliwiajgcego zastosowanie nowych
rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego,
wystgpienie  okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

przerwa w realizacji rob6t budowlanych powstata z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy,

koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych organdw,
wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

niemozliwosé niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, norm w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,
wystgpienie sity wyzszej, przez ktdrg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne
wobec tgczgcej strony wiezi prawnej:
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- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

- ktérej
Za site

nie mozna przypisac¢ drugiej stronie;
wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazacC sie bedzie w szczegolnosci:

powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia.

n)

0)

skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,
koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2) termindw pftatno$ci:

a)
b)
c)

nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
wystgpienie sity wyzszej,

zmiana terminu wykonania zamdwienia

3) parametréw przedmiotu zamowienia:

a)

b)

e)

f)
g9)

istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajgce na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

koniecznos$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geotechnicznych lub terenowych, w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

wystgpienie sity wyzszej,

4) wynagrodzenia:

a)

b)

urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)
przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili jej zawarcia
(zmniejszenie wynagrodzenia),

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:
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a) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,
b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),
c) Zlecenie czesci robot podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z podwykonawcy.
Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:
1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwoS¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela
Zamawiajgcego,
3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujgcej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu.
Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
PowyZzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody nha ich
wprowadzenie.

§ 16
Sposoéb doreczania pism
Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajacego:

Gmina Sierakowice

ul. Leborska 30

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58 681-95-75

e-mail: sierakowice@sierakowice.pl
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Dla Wykonawcy

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane
powyzej.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.1 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwiocznie powiadomi¢ pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem
uznania doreczeh dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze
wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie”

itp.

§17
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Prawa Zamoéwien Publicznych.
Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretac;ji.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktdérych mowa powyzej nie
doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Przedstawicielami Stron do kontaktow roboczych sa:
a. Zamawiajgcego: Tomasz Maszke oraz Btazej Rectaw,
b. Wykonawcy: ..........ccooviiinnn. ,
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie
oraz zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:
1) umowa,
2) SIwz
3) Oferta Wykonawcy
4) Dokumentacja techniczna
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Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng cze$¢ umowy.
6. Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajacy.

§18
Zataczniki do umowy
Zatgcznikami do umowy s3:
o Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
e SIWZ,
¢ Dokumentacja techniczna.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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