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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa przystani zeglarskiej, kajakowej z budynkiem socjalnym oraz miejsc pod pole
biwakowe jako miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu "Kajakiem przez
Pomorze" w Gowidlinie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogodlne wykonania i odbioru
robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego
pn.: Budowa przystani zeglarskiej, kajakowej z budynkiem socjalnym oraz miejsc pod pole
biwakowe jako miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu "Kajakiem przez
Pomorze" w Gowidlinie.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robodt, stanowi obowigzujagcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skfad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
jako zatgcznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych
i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetychST

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Roboty budowlane i hydrotechniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



1.5. Wyszczegdlnienie prac

- Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy

- Wykonanie robot rozbiérkowych

- Wykonanie palowania pod posadowienie pomostu,

- Wykonanie podkonstrukcji poktadu pomostu

- Wykonanie poktadu pomostu i balustrad

- Montaz wyposazenia pomostu

- Obstuga geodezyjna budowy

- Zabezpieczenie terenu budowy, urzagdzen, materiatéw i narzedzi oraz terendéw przylegtych
bedgcych w zagrozeniu z tytutu prowadzenia robét,

- uporzgdkowanie terenu budowy.

1.6.  Opis wykonania robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji polegajacej na: budowie przystani
zeglarskiej, kajakowej, kgpieliska z budynkiem socjalnym oraz miejsc pod pole biwakowe jako
miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu ,Kajakiem przez Pomorze” na terenie
dziatek nr 742/5, 742/1 1 742/4 - obreb Gowidlino, gmina Sierakowice

Inwestycja bedzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie Szlaki , Kajakowe” - poprawa
infrastruktury turystycznej" oraz programu ,,Ryby i Morze”

Planowana inwestycja wykonywana bedzie w Il etapach — zakres okreslono na rysunku
pomocniczym zagospodarowania terenu nr A2

Zakres projektu:

- przystan zeglarska i kajakowa — pomost i slip

- pomost rekreacyjny kapieliska

- budynek hangaru z czescig szkoleniowo — socjalng

- miejsca postojowe

- utwardzenie drogi dojazdowej oraz dojs¢ i dojazdow

- niwelacja terenu celem wykonania plazy

- wysypanie piasku

- mata architektura: tawo stoty, tawki, Smietniki, wiata rekreacyjna, miejsce na ognisko
ETAP 1

przystan kajakowo — zeglarska wraz z urzadzeniem brzegu

- slip

zatoka postojowa z parkingiem i utwardzeniem dojazdu do przystani

- zagospodarowanie elementéw pola biwakowego 1 duza wiata, 2 mate wiaty, 5 tawostotéw,
palenisko, 2 kosze na smieci, 5 suszarek do kajakéw, tablica informacyjno — promocyjna znak
wodny , ogrodzenie terenu.

ETAP2

- budowy infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem Gowidlinskim tj. pomost rekreacyjny,
wedkarski i kapieliskowy, plaza, utwardzenie terenu i ciggu pieszo — jednego oraz miejsca
postojowe

ETAP 3

- budynek hangaru z zapleczem szkoleniowo - socjalnym.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obreb Gowidlino, gmina
Sierakowice.



Pomost nr 1 o dtugosci 32,92m - przeznaczony na cele kgpieliska oraz dla wedkarzy — pomost
staty

Pomost nr 2 o dfugosci 55,49m — przeznaczony dla kajakow, zaglowek oraz matych jachtéw —
pomost staty

Slip - projektuje sie na terenie dziatki nr 742/5 i 742/4 na gruncie jako cze$¢ naziemna
(dtugosci ~3,61m) i na dnie zbiornika wodnego jako cze$s¢ podwodna (dtugosci ~6,44).
Szerokos¢ slipu wynosi 4,0m

- Uktad dojazdowy do slipu — bezposrednio z drogi gminnej dz. 178/3

- Czesc naziemna dojazdowa slipu to utwardzenie — kostka betonowa azurowa, uktadana
na ze spadkiem w kierunku zbiornika wodnego.

Wybrano konstrukcje pétsztywna, przeznaczong pod podjazdy przedstawia sie nastepujaco:

- 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej

- 3cm- podsypka cementowo — piaskowa
- 10cm — suchy beton
- 30 cm - gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

- pospotka zageszczona rodzima

Droge ograniczy¢ od terendéw wytgczonych z ruchu kotowego kraweznikiem betonowym
drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystajagcym ponad nawierzchnie od 6 do 12 cm.
Krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu B15.

Utwardzenie slipu przecina istniejgce utwardzenie przejs¢ i dojs¢, aby zachowac spdjnosé
komunikacyjng nalezy przetozy¢ istniejgce utwardzenie z dostosowaniem jego rzednych do
projektowanych rzednych slipu.

- Czes$¢ naziemna i podwodna slipu to prefabrykowane ptyty zelbetowe — uktadane na
ze spadkiem ~17% w kierunku zbiornika wodnego. Przewiduje sie utozenie 8 ptyt
prefabrykowanych o wymiarach 1,00m x 1.25m (1.30m) i grubosci 15cm z betonu B30ws8.
Ostatnia z ptyt zakoniczona ostroge o szerokosci 20cm i wysokosci 10cm. Ptyty osadzone na
dnie zbiornika. Ograniczone palisada boczg i palami zaporowymi nabitymi na koncu slipu. Ptyty
posadowione na podbudowie z kruszywa tamanego (frakcja 0-16mm). Podbudowe wykonac¢
na geowtdkninie roztozonej miedzy palisadg a stupami na koncu slipu na gruncie rodzimym
dna jeziora.

- Palisada boczna wykonana z pali drewnianych @160. Zastosowa¢ drewno
modrzewiowe impregnowane cisnieniowo. Dtugos¢ palido 1,5m

- Pale zaporowe - pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno modrzewiowe
impregnowane cisnieniowo. Dfugos¢ pali do 2,5m. szt. 5

Rzedne terenu — niewielkie zmiany rzednych terenu nastgpia przy projektowanym dojezdzie
oraz slipie w okolicach zbiornika wodnego, projektowane oskarpowania przy slipie na brzegu
zbiornika wodnego nalezy zabezpieczy¢ przed obsypaniem. Powierzchnie skarpy o wysokosci
wiekszej niz 0.60m nalezy obsadzi¢ roslinnoscig o dobrze rozwinietym systemie korzeniowym,
ktory ustabilizuje oskarpowanie lub powierzchnie tg pokry¢ geosyntetykami komdérkowymi
(georusztami), w ich oczkach umiesci¢ warstwe humusu, a nastepnie dokonaé nasad krzewdéw
o dobrze rozwijajgcym sie systemie korzeniowym.



Projektowane obiekty wraz z plazg i polem biwakowym stanowi¢ bedzie baze rekreacyjng
zaréwno dla kapieliska jak i zaplecze dla kajakéw, jachtéw i zaglowek.

Budynek hangaru z czesciag szkoleniowo — socjalng bedzie obiektem dwukondygnacyjnym bez
podpiwniczenia. Bryta budynku oparta na prostopadioscianie, przekryta dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci 20 stopni. Parter budynku przeznaczony zostanie na
cele sanitarne (umywalnie i wc dla korzystajgcych z terenu rekreacyjnego plazy, pola
biwakowego oraz pomostédw), hangaru na sprzet ptywajacy oraz pomieszczenia ratownika
obstugujgcego obiekty. Na poddaszu projektuje sie zaplecze ratowniczo — szkoleniowe.

Bryta budynku jest prosta, nawigzujgca do architektury regionalnej. Elewacje budynku
wykonczone zostang w tonacji palety ziemi, dach w kolorze grafitu.

Uktad konstrukcyjny

J Dach - zaprojektowano drewniany z drewna klasy C24 krokwiowy (K - 6x18cm.
Krokwie utozone na murtfatach. Potgczenie krokwi z belkg murtatg wykonaé za pomocg dwéch
kotew typu 290 BMF i gwozdzi typu BMF 4/40 (po 5 szt. Przybijanych do krokwi i murtatow),
oraz dodatkowo dwdch gwozdzi ocynkowanych 8x275 mm bitych z boku krokwi po skosie. Na
krokwiach nalezy przybi¢ deski gr. 22mm, a na nich wytozy¢ pape termozgrzewalng, nastepnie
kontrtaty z desek 3,0/12 cm, ktére jednoczesnie mocujg folie. Na kontrtatach uktadamy taty
6x4 cm przybijajac je gwozdziami 4x125 mm ocynkowanymi. Ptatwie drewniane C24 —
posrednia Pp (18x18) kalenicowa Pk (14x14). Ptatew kalenicowa Pk mocowana pod kalenicg
podbita jetkami gérnymi JG (2x4x16cm). Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng oraz czesciowo przed ogniem — srodkiem FOBOS M2d

J Strop — Zelbetowy wylewany na budowie z betonu B20 o gr. 15cm, zbrojony
dwukierunkowo pretami A-1ll @8-16. Istnieje mozliwo$¢ wykonania stropu w innej technologii.

J Podciagi - Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A — Il i A-O.
Wymiary podciggdéw i nadprozy dopasowane do wystepujacych obcigzen. Podciagi faczy¢ z
innymi elementami konstrukcji (stupami, $cianami, wiericami) poprzez odpowiednio
zakotwione zbrojenie.

] Nadproza—oznaczone N. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg
A — 1ll'i A-0. Wymiary podciggdw i nadprozy dopasowane do wystepujgcych obcigzen. Dla
rozpietosci 10<1,80m w Scianach murowanych zaprojektowano nadproza prefabrykowane z
elementéw L19. Podciagi taczy¢é z innymi elementami konstrukcji (stupami, Scianami,
wienncami) poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie i odpowiednig gtebokos$é oparcia.

J Wience —oznaczone W z indeksem. Wylewane z betonu B20, zbrojone podtuznie stalg
A — lll i poprzecznie stalg A-0. Wienice faczy¢ z innymi elementami konstrukcji (stupami,
$cianami, stropami) poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie. Nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiednie potaczenie pretéw wiencoéw w naroznikach i pofgczeniach scian. Wience w
poziomie scian fundamentowych nalezy betonowac tacznie stupami. W zwigzku z tym w tych
elementach nalezy wykonac przerwe roboczg w betonowaniu na poziomie wierzchu wienca.



W wienncu WD i W zakotwi¢ Sruby montazowe murtat dachowych w rozstawie co max. 120cm.
Wieniec Ws — wieniec dachowy profilujacy szczytowq Sciane poddasza ze spadkiem 208.

] Stupy. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg podtuznie @12 A
— Il i poprzecznie @8, A-0 co 9i 18cm. Nalezy zapewni¢ potgczenie stupdw z murowanymi
scianami poprzez zastosowanie systemoéw taczacych osadzonych w stupach podczas ich
betonowania oraz prawidtowe kotwienie zbrojenia stupdw w podciggach, wiencach i stropach.

] Stupy dachowe. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg
podtuznie @12 i 10 A — Il (min. po 6 pretéw w slupie) i poprzecznie @8, A-0 co 10 i 20cm.
Nalezy zapewni¢ pofaczenie stupdw z murowanymi scianami i wykonywanym stropem poprzez
zastosowanie systemow tgczacych osadzonych w stupach podczas ich betonowania oraz
prawidtowe kotwienie zbrojenia stupdw w wiencu stropu, wiericu dachowym i stropie.

J Sciany fundamentowe o grubosci 25cm murowane z bloczkdw betonowych
wibroprasowanych z betonu B20 na zaprawie cementowej Rz=5,0MPa. Wierzch $cian nalezy
zwienczyé wiericem zelbetowym zbrojonym pretami podtuznymi @12 A-lll i strzemionami @6
A-0. W wiencu nalezy zastosowac strzemiona zamkniete.

J Sciany parteru i poddasza murowane na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=5,0MPa
z gr. 25cm wzmacniane stupami zelbetowymi.

J Fundamenty. Zaprojektowano tawy o szerokosci 60cm i wysokosci 30cm wylewane na
budowie z betonu B20 zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-lll @12 i dodatkowo
poprzecznie strzemionami ze stali A-lll @6.. W miejscach przecie¢, zataman, narozy faw oraz w
miejscach styku ze Scianami oporowymi nalezy zastosowa¢ dodatkowe prety zakotwione w
sgsiednie elementy. Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Fundamenty
posadowi¢ na poduszce pisakowo — zwirowej o migzszosci min.20cm zageszczanej warstwami
do stopnia zageszczenia réwnego min. ID>0.70. Wszystkie fundamenty posadowic na gruncie
poprzez warstwe chudego betonu o grubosci min 10cm.

Warunki prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
naturalnej struktury gruntu. Roboty winny by¢ wykonywane w suchym wykopie a istniejgca
wode gruntowa nalezy odprowadzi¢ poza obreb wykopu.

Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych poprzez 10cm warstwe z chudego betonu.
Wszelkie grunty zruszone, przemarzniete, lub rozmyte oraz wystepujgca lokalnie glebe nalezy
wybraé, a miejsce to wypetni¢ pospotka zageszczong mechanicznie do ID20,75. Zageszczenie
wykonywac warstwami o grubosci max. 20cm do stopnia zageszczenia rownego min. ID20.70.

Elementy ogélnobudowlane

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych z rolowych materiatéw bitumicznych lub
zaprawy klejowej — wodoszczelnej (wg przyjetego systemu docieplen),

- pokrycie dachu blachodachdwka na fatach 4 x 5 cm i kontr tatach 5 x 6 cm w rozstawie
podanym przez producenta,

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej



- rynny i rury spustowe z PCV wg dowolnego systemu o s$rednicach wg rysunkéw
architektonicznych

- stolarka drzwiowa i okienna drewniana lub PCV

Elementy wykonczenia wewnetrznego

Stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako gtadkie bez ptycin. Drzwi laminowane laminatem w
kolorze szarym lub biatym.

Dostarczana stolarka musi obejmowac komplet oscieznic, profili montazowych, akcesoridow i
tacznikdow niezbednych do niezawodnego funkcjonowania elementéw.

Szklenie — Projektowane jest szklenie okien i przeszklen potrojnymi zestawami ze szkta w
przypadku przeszklen - bezpieczne typu Float, bezbarwnego i przezroczystego o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K.

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych, w miejscach bezposredniego dostepu osdb
korzystajgcych z budynku, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szkto
hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu. Zestawy szklane przeszklen i okien powinny
charakteryzowac sie wspotczynnikiem przepuszczalnosci energii catkowitej nie wiekszym niz
0,75. W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przeziroczyste,
hartowane. Okna wyposazy¢ w napowietrzniki.

Wykonczenie $cian wewnetrznych.

Sciany pomieszczen oraz komunikacji - tynk cementowo — wapienny,

Na pozostatych scianach pomieszczen sanitarnych — ptytka ceramiczna na wysokosci 2,0 m lub
zastosowac powierzchnie tatwo zmywalne.

Posadzki.
Ptytka gresowa lub terakota

Malowanie scian i sufitow.

Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbami lateksowymi na kolor jasny, pastelowy. Powtoka
musi by¢ trwata, zmywalna i tatwa w utrzymaniu czystosci. Sciany w pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych powyzej poziomu okfadzin z ptytek ceramicznych malowac tymi
samymi farbami. Przed malowaniem usung¢ istniejgce powtoki malarskie, zagruntowad i
przygotowac podtoze zgodnie z wymogami producenta farb.

Dane technologiczne

Elewacje

Sciany zewnetrzne budynku s3 zaprojektowano jako murowane z pustaka gazobetonowego
lub porothermu gr 24 cm, ktore ocieplone sg styropianem gr 15 cm i otynkowane.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowi tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy),
cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego naklejonej na styropian. Zaleca sie
wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z firm produkujacych kompletny zestaw
materiatéw do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy tynkarskie, farby). Kolory
ustali¢ z inwestorem.

Slusarka zewnetrzna:



— okienna PCV z napowietrzeniem wg zestawienia, kolor ustali¢ z inwestorem; standardowy
zestaw okug,

- drzwiowa - PCV wg zestawienia, izolowane cieplnie o wspétczynniku przenikania ciepta 2,0
W/m2K; standardowy zestaw okud,

Obraobki blacharskie — Obrébki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw
$cian (okna, drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materiatu) ze $cianami
otynkowanymi. Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek i ofasowan blacharskich z
blachy aluminiowej (lub stalowej ocynkowanej). Obrdébki te tacza sie z systemami elewacyjnym
i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w ktérej wystepuja.

Dach — dwuspadowy, przekryty blacho dachéwka - nastepujace warstwy zgodnie z rysunkiem
przekréjow

Izolacje przeciwwilgociowe.

pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE;

pionowa izolacja przeciwwilgociowa Scian i stop fundamentowych abizol R + P,
pozioma izolacja przeciwwilgociowa taw i stop fundamentowych 2 x papa asfaltowa.

Parapety

Zewnetrzne:

- obrdbka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze popielatym.

Wewnetrzne:

- tazienki, toalety, — PCV,

- pozostate pomieszczenia — parapety aluminiowe malowane na kolor popielaty lub PVC.
Schody

Zewnetrzne - schody zelbetowe z wykonczeniem z terakoty mrozoodpornej na kleju.
Wykonczenie antyposlizgowe R11, przeznaczone na stopnie schodowe. Od spodu ptyta
zelbetowa wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym.

Balustrady

Balustrade na klatce schodowej nalezy wykonac z elementéw drewnianych, géra balustrady
na wysokosci 1,1m. Elementy drewniane impregnowanego cisnieniowo, co najmniej
dwustronnie heblowane, bez uszkodzen i sladéw korozji biologicznej. Elementy drewniane
narazone na bezposrednie dziatanie wptywdéw atmosferycznych zabezpieczy¢ dodatkowo
farbami wymalowan zewnetrznych.

Wokoét budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej na podbudowie ze zwiru o duzej
frakcji takze zageszczonego.

Podstawowe parametry i charakterystyka projektowanej konstrukcji pomostu nr 1inr 2

- elementy konstrukcyjne pomostu — pomost o konstrukcji nosnej stalowej wspomaganej
elementami drewnianymi. Gtéwny element konstrukcyjny stanowig ramy stalowe - ramy
stalowej wykonane z rur stalowych F1159.1x7.1 b/s zespolonych w ramy za pomocg dwdch
ceownikow C140 skrecanych dociskowo srubami M16. Ramy w rozstawie co max. 200cm i
350cm potgczone ze sobg za pomocy legarow drewnianych C24 (modrzewiowych



impregnowanych cisnieniowo) o przekroju 12x12. Legary uktadane co max. max.60cm. Do
legarbw mocowane poszycie pomostu. Wszystkie pfaszczyzny elementéw drewnianych
strugane na gtadko, elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo. Legary montowac za
pomocg S$rub stalowych M12. Wszystkie stalowe elementy okuc stalowych i potaczen
cynkowane. Posadowienie: rury wbijane w dno jeziora. Wszystkie elementy zabezpieczy¢
przed korozja. antykorozyjnymi

- poszycie pomostu - z tarcicy iglastej — modrzew klasy C24, deskowanie 40x140mm, kl.1
strugane jednostronnie. Wszystkie ptaszczyzny elementédw drewnianych strugane na gtadko.
Powierzchnia wierzchnia desek ryflowana. Elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo.
Dekowanie montowacd za pomoca gwozdzi spiralnych do legaréw pomostu. Wszystkie stalowe
elementy oku¢ stalowych i pofaczen cynkowane. Pomiedzy poszczegdlnymi deskami
pozostawic przerwe 0,3 cm w celu wentylacji pomostu

- porecze pomostu - z tarcicy z elementdéw drewnianych struganych jednostronnie, drewno
modrzew, C24 kl.1. Wszystkie ptaszczyzny elementdéw drewnianych strugane na gtadko.
Elementy po przycieciu impregnowac cisnieniowo. Wszystkie stalowe elementy okué
stalowych i pofgczen cynkowane. Wysokos¢ balustrady 110x30mm.

- wypetnienie balustrady - elementy mieszane stalowo- drewniane, stupki pionowe @ 60,3 mm
gr 3 mm, pomiedzy stupkami zaprojektowano krzyzulec drewniany (modrzew C24 kl.1) o
przekroju 30x140 mm, strugany jednostronnie, drewno modrzew. Wszystkie ptaszczyzny
elementdw drewnianych strugane na gtadko. Elementy po przycieciu impregnowac
ciSnieniowo. Wszystkie stalowe elementy oku¢ stalowych i potgczen cynkowane.

Fundamenty. Zaprojektowano blok fundamentowy pomostu tawy o wymiarach 30x282cm
oraz wysokosci 140cm wylewany na budowie z betonu B25 W8 zbrojony podtuznie i
poprzecznie stalg A-1ll @12 i @ 10. W fundamencie zamocowa¢ kotwy mocujgce ceownik C2.
Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Wszystkie fundamenty posadowié¢ na
gruncie poprzez warstwe chudego betonu o grubosci min 10cm

Warunki prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych — dotyczy bloku fundamentowego
Roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
naturalnej struktury gruntu. Roboty winne by¢ wykonywane w suchym wykopie a istniejgca
wode gruntowa nalezy odprowadzi¢ poza obreb wykopu.

Fundamenty posadowié¢ na gruntach nosnych poprzez 10cm warstwe z chudego betonu.

Wszelkie grunty zruszone, przemarzniete, lub rozmyte oraz wystepujaca lokalnie glebe nalezy
wybraé, a miejsce to wypetnié pospotka zageszczong mechanicznie do ID 2 0,75.

Zabezpieczenie elementéw
Elementy drewniane konstrukcyjne z drewna impregnowanego cisnieniowo, co najmniej
dwustronnie heblowane, bez uszkodzen i $ladéw korozji biologicznej — z uwzglednieniem

opisu jak wyzej.

Elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie wptywdw atmosferycznych
zabezpieczy¢ dodatkowo farbami wymalowan zewnetrznych.



Podstawowe parametry i charakterystyka slipu

Czesc¢ naziemna, dojazdowa slipu to utwardzenie —kostka betonowa ukfadana na ze spadkiem
w kierunku zbiornika wodnego —

Czes¢ podwodna i naziemna slipu to prefabrykowane ptyty zelbetowe — uktadane na ze
spadkiem ~11% w kierunku zbiornika wodnego. Przewiduje sie utozenie 8 ptyt
prefabrykowanych o wymiarach 4,00m x 1.25 i grubosci 15cm z betonu B30w8. Ostatnia z ptyt
zakonczona ostroge o szerokosci 20cm i wysokosci 10cm. Ptyty zbrojone siatkami ze stali A-llI,
@12, oczko 15cm.

Palisada boczna wykonana z pali drewnianych @160. Zastosowaé¢ drewno modrzewiowe
impregnowane cisnieniowo. Dfugos¢ palido 1,5m

Pale zaporowe — pale drewniane @250. Zastosowa¢ drewno modrzewiowe impregnowane
cisnieniowo. Dtugos$¢ pali do 2,5m. szt. 5

Wiaty rekreacyjne

Projektuje sie:

wiate rekreacyjng nr 1 szt.1 o wymiarach 3,34x8,14 m
wiaty rekreacyjne 2i3 szt 2 o wymiarach kazdej 3,38x4,14m

Fundamenty: stopy wylewane na mokro na placu budowy z betonu B20.

Stopy fundamentowe: zbroi¢ siatkg @12 (RB500W). Podczas wykonywania stép nalezy
umiesci¢ prety zbrojeniowe do potgczenia ze zbrojeniem stupow fundamentowych, dla
zachowania ciggtosci zbrojenia. Wysokos¢ stop h=35 cm

Slupy fundamentowe: zelbetowe, wylewane na mokro z betonu B20 do poziomu -0,10,
zbrojenie podtuzne 412 (RB500W) i poprzecznie @6 (St3SX-b).

Przed zamontowaniem stupdéw nalezy w nich obsadzi¢ na gtebokosci ~50 cm ptaskowniki
stalowe z przespawanymi pretami

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu o gr 10 cm

Dach: z drewna sosnowego kl. C30, krokwie 6x18, jetki 6x18, ptatwie 14x20, stupy 14x14,
miecze 12x12. Elementy drewniane kontrakcji nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami i korozjg
biologiczng odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty.

Pokrycie dachu: blacho dachéwka na petnym deskowaniu. Obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej lub aluminiowe;j

Sztywnos¢ przestrzenna wiaty: zapewnia sie poprzez wykonanie mieczy w kierunku
poprzecznym i podréznym, wykonanie krzyzujgcych sie sciggédw stalowych, usztywniajacych
dwa pola wiaty, staranne wykonanie poszczegdlnych elementéw wiaty z wykorzystaniem
tacznikdéw stalowych, gwozidzi oraz $rub @12 i 16, doktadne wykonanie potgczen
konstrukcyjnych zgodnie z technologia szkieletu drewnianego, petne obicie dachu.

Utwardzenie terenu (ciggu pieszo jezdnego i miejsc postojowych)

Wybrano konstrukcje pétsztywna, przeznaczong pod podjazdy przedstawia sie nastepujaco:
- 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej azurowej

- 3cm-— podsypka cementowo — piaskowa
- 10cm — suchy beton
- 30 cm - gruz betonowy / podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.
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- pospotka zageszczona rodzima

Droge ograniczy¢ od terendw wytgczonych z ruchu kotowego kraweznikiem betonowym
drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystajgcym ponad nawierzchnie od 6 do 12 cm.
Krawezniki utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu B15.

Warunki prowadzenia roboét ziemnych i fundamentowych. Roboty ziemne prowadzi¢ ze
szczegolng starannoscia, aby nie dopusci¢ do zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Grunty nienosne usung¢ wypetni¢ - uzupetnienie zagesci¢ do ID> 0,75. Na wypetnieniu
uformowadé poduszke piaskowo - zwirowg migzszosci 180cm zageszczang warstwami o
grubosci max. 20cm do ID=> 0,75.

Jezeli w poziomie posadowienia zlegatyby np gliny miekkoplastyczne to nalezy dokonac
wymiany gruntu usuwajgc uptynniong gline na gtebokos¢ niz 0,50m ponizej fundamentow, a
ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowa z zageszczeniem takim, aby stopien zageszczenia
ID>0,50.

Sposdb zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci na wozkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu
uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Budynek zostat dostosowany dla 0oséb niepetnosprawnych. Na poziomie parteru projektuje sie
czes¢ sanitarng dostosowang dla 0sob poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich.
Komunikacja do pomieszczen wykonana zostanie bezprogowo.

Dane technologiczne - w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego
— podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenie zwigzanego
Z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Zgodnie z pkt. 3.2.1

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - w stosunku do obiektu budowlanego
liniowego

- nie dotyczy

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi i punkty
pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkos$ci urzadzen budowlanych;

instalacje sanitarne: instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarneji c.o.
instalacje elektryczne: instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych, instalacja teletechniczna
wentylacja — grawitacyjna.

1.7. Informacje o terenie budowy

Wykonane roboty nie mogg negatywnie wptyngc¢ na otoczenie oraz pogorszyc¢ stanu
istniejgcego terenu przylegtego.
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1.8. 0Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bezposrednio
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdw oraz powinien
zapewnic ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
waod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia

czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
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Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.9. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy, InZzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektows ,
specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr zponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robadt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbiér
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia robot budowlanych, facznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcow materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj. Gmina Somonino, ul.
Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.

1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesdli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkédw transportu, ktére nie
wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazers na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywroécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujgca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi);

b) czed¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw Robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniaipomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozina
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
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Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjg Kosztorysowgq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.1
ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzaf,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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- protokoty odbioru Robat,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robdét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omdéwié¢ metody
obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otworéw i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzgisztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robaét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZ)J.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych roboét wtascicielom urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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