
 

 1

 

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa inwestycji: Budowa przystani żeglarskiej, kajakowej z budynkiem 
socjalnym oraz miejsc pod pole biwakowe jako miejsca 
do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu "Kajakiem 
przez Pomorze" 

Adres inwestycji: działki nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obręb Gowidlino, gmina 
Sierakowice 

Inwestor: Gmina Sierakowice 
 

Adres inwestora: ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartuzy, dnia 27.12.2016r. 



 

 2

 
 
 
 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa przystani żeglarskiej, kajakowej z budynkiem socjalnym oraz miejsc pod pole 
biwakowe jako miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu "Kajakiem przez 
Pomorze" w Gowidlinie. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego 
pn.: Budowa przystani żeglarskiej, kajakowej z budynkiem socjalnym oraz miejsc pod pole 
biwakowe jako miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu "Kajakiem przez 
Pomorze" w Gowidlinie. 
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych 
i instalacyjnych ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania 
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do 
umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych S T        
 

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Roboty budowlane  i hydrotechniczne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1.5. Wyszczególnienie prac 
 
- Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy  
- Wykonanie robót rozbiórkowych 
- Wykonanie palowania pod posadowienie pomostu, 
- Wykonanie podkonstrukcji pokładu pomostu 
- Wykonanie pokładu pomostu i balustrad 
- Montaż wyposażenia pomostu 
- Obsługa geodezyjna budowy 
-  Zabezpieczenie terenu budowy, urządzeń, materiałów i narzędzi oraz terenów przyległych 
będących w zagrożeniu z tytułu prowadzenia robót, 
- uporządkowanie terenu budowy. 
 
1.6.  Opis wykonania robót 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji polegającej na: budowie przystani 
żeglarskiej, kajakowej, kąpieliska z budynkiem socjalnym oraz miejsc pod pole biwakowe jako 
miejsca do wypoczynku i rekreacji w ramach projektu „Kajakiem przez Pomorze” na terenie 
działek nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obręb Gowidlino, gmina Sierakowice  
Inwestycja będzie realizowana na w ramach projektu "Pomorskie Szlaki „Kajakowe” - poprawa 
infrastruktury turystycznej" oraz programu „Ryby i Morze” 
Planowana inwestycja wykonywana będzie w III etapach – zakres określono na rysunku 
pomocniczym zagospodarowania terenu nr A2 
Zakres projektu: 
- przystań żeglarska i kajakowa – pomost i slip 
- pomost rekreacyjny kąpieliska 
- budynek hangaru z częścią szkoleniowo – socjalną 
- miejsca postojowe 
- utwardzenie drogi dojazdowej oraz dojść i dojazdów  
- niwelacja terenu celem wykonania plaży   
- wysypanie piasku    
- mała architektura: ławo stoły, ławki, śmietniki, wiata rekreacyjna, miejsce na ognisko 
ETAP 1 
-   przystań kajakowo – żeglarska wraz z urządzeniem brzegu 
-   slip 
- zatoka postojowa z parkingiem i utwardzeniem dojazdu do przystani 
-   zagospodarowanie elementów pola biwakowego 1 duża wiata, 2 małe wiaty, 5 ławostołów, 
palenisko, 2 kosze na śmieci, 5 suszarek do kajaków, tablica informacyjno – promocyjna   znak 
wodny , ogrodzenie terenu. 
ETAP2 
-   budowy infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem Gowidlińskim tj. pomost rekreacyjny, 
wędkarski i kąpieliskowy, plaża, utwardzenie terenu i ciągu pieszo – jednego oraz miejsca 
postojowe   
ETAP 3 
-  budynek hangaru z zapleczem szkoleniowo - socjalnym.  
Teren inwestycji obejmuje działki nr 742/5, 742/1 i 742/4 - obręb Gowidlino, gmina 
Sierakowice. 
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Pomost nr 1 o długości 32,92m - przeznaczony na cele kąpieliska oraz dla wędkarzy – pomost 
stały 
Pomost nr 2 o długości 55,49m – przeznaczony dla kajaków, żaglówek oraz małych jachtów – 
pomost stały 
Slip  - projektuje się na terenie działki  nr  742/5 i 742/4 na gruncie jako część naziemna 
(długości ~3,61m) i na dnie zbiornika wodnego jako część podwodna (długości ~6,44). 
Szerokość slipu wynosi 4,0m  
- Układ dojazdowy do slipu – bezpośrednio z drogi gminnej dz. 178/3  
- Część naziemna dojazdowa slipu to utwardzenie – kostka betonowa ażurowa, układana 
na ze spadkiem  w kierunku zbiornika wodnego.  
Wybrano konstrukcję półsztywną, przeznaczoną pod podjazdy przedstawia się następująco: 
- 8 cm –  warstwa ścieralna z kostki betonowej ażurowej 
- 3 cm –   podsypka cementowo – piaskowa 
- 10cm –  suchy beton  
- 30 cm – gruz betonowy  / podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie.  
- pospółka zagęszczona rodzima 
Drogę ograniczyć od terenów wyłączonych z ruchu kołowego krawężnikiem betonowym 
drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystającym ponad nawierzchnię  od 6 do 12 cm. 
Krawężniki ułożyć  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z 
oporem z betonu B15.  
Utwardzenie slipu przecina istniejące utwardzenie przejść i dojść, aby zachować spójność 
komunikacyjną należy przełożyć istniejące utwardzenie z dostosowaniem jego rzędnych do 
projektowanych rzędnych slipu. 
 
- Część naziemna i podwodna slipu to prefabrykowane płyty żelbetowe –  układane na 
ze spadkiem ~17% w kierunku zbiornika wodnego. Przewiduje się ułożenie 8 płyt 
prefabrykowanych o wymiarach 1,00m x 1.25m (1.30m) i grubości 15cm  z betonu B30w8. 
Ostatnia z płyt zakończona ostrogę o szerokości 20cm i wysokości 10cm. Płyty osadzone na 
dnie zbiornika. Ograniczone palisada boczą i palami zaporowymi nabitymi na końcu slipu. Płyty 
posadowione na podbudowie z kruszywa łamanego (frakcja 0-16mm). Podbudowę wykonać 
na geowłókninie rozłożonej między palisadą a słupami na końcu slipu na gruncie rodzimym 
dna jeziora. 
- Palisada boczna wykonana z pali drewnianych Ø160. Zastosować drewno 
modrzewiowe impregnowane ciśnieniowo. Długość pali do 1,5m  
- Pale zaporowe – pale drewniane Ø250. Zastosować drewno modrzewiowe 
impregnowane ciśnieniowo. Długość pali do 2,5m. szt. 5  
 
Rzędne terenu – niewielkie zmiany rzędnych terenu nastąpią przy projektowanym dojeździe 
oraz slipie w okolicach zbiornika wodnego, projektowane oskarpowania przy slipie na brzegu 
zbiornika wodnego należy zabezpieczyć przed obsypaniem. Powierzchnię skarpy o wysokości 
większej niż 0.60m należy obsadzić roślinnością o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym, 
który ustabilizuje oskarpowanie lub powierzchnię tą  pokryć geosyntetykami komórkowymi 
(georusztami), w ich oczkach umieścić warstwę humusu, a następnie dokonać nasad krzewów 
o dobrze rozwijającym się systemie korzeniowym. 
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Projektowane obiekty wraz z plażą i polem biwakowym  stanowić będzie bazę rekreacyjną 
zarówno dla kąpieliska jak i zaplecze dla kajaków, jachtów i żaglówek.   
 
Budynek hangaru z częścią szkoleniowo – socjalną będzie obiektem dwukondygnacyjnym bez 
podpiwniczenia. Bryła budynku oparta na prostopadłościanie, przekryta dachem 
dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 20 stopni. Parter budynku przeznaczony zostanie na 
cele sanitarne  (umywalnie i wc dla korzystających z terenu rekreacyjnego plaży, pola 
biwakowego oraz pomostów), hangaru na sprzęt pływający oraz pomieszczenia ratownika 
obsługującego obiekty. Na poddaszu projektuje się zaplecze ratowniczo – szkoleniowe.  
Bryła budynku jest prosta, nawiązująca do architektury regionalnej. Elewacje budynku 
wykończone zostaną w tonacji palety ziemi, dach w kolorze grafitu.    
 
Układ konstrukcyjny   
 
•   Dach - zaprojektowano drewniany z drewna klasy C24 krokwiowy (K - 6x18cm. 
Krokwie ułożone na murłatach. Połączenie krokwi z belką murłatą wykonać za pomocą dwóch 
kotew typu 290 BMF i gwoździ typu BMF 4/40 (po 5 szt. Przybijanych do krokwi i murłatów), 
oraz dodatkowo dwóch gwoździ ocynkowanych 8x275 mm bitych z boku krokwi po skosie. Na 
krokwiach należy przybić deski gr. 22mm, a na nich wyłożyć papę termozgrzewalną, następnie 
kontrłaty z desek 3,0/12 cm, które jednocześnie mocują folię. Na kontrłatach układamy łaty 
6x4 cm przybijając je gwoździami 4x125 mm ocynkowanymi. Płatwie drewniane C24 – 
pośrednia Pp (18x18) kalenicowa Pk (14x14). Płatew kalenicowa Pk mocowana pod kalenicą 
podbita jętkami górnymi JG (2x4x16cm).  Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną oraz częściowo przed ogniem – środkiem FOBOS M2d 
 
•    Strop – żelbetowy wylewany na budowie z betonu B20 o gr. 15cm, zbrojony 
dwukierunkowo prętami A-III Ø8-16. Istnieje możliwość wykonania stropu w innej technologii. 
 
•    Podciągi - Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalą A – III i A-0. 
Wymiary podciągów i nadproży dopasowane do występujących obciążeń. Podciągi łączyć z 
innymi elementami konstrukcji (słupami, ścianami, wieńcami) poprzez odpowiednio 
zakotwione zbrojenie. 
 
•   Nadproża – oznaczone N. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalą 
A – III i A-0. Wymiary podciągów i nadproży dopasowane do występujących obciążeń. Dla 
rozpiętości lo<1,80m w ścianach murowanych zaprojektowano nadproża prefabrykowane z 
elementów L19.   Podciągi łączyć z innymi elementami konstrukcji (słupami, ścianami, 
wieńcami) poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie i odpowiednią głębokość oparcia. 
 
•   Wieńce – oznaczone W z indeksem. Wylewane z betonu B20, zbrojone podłużnie stalą 
A – III i poprzecznie stalą A-0. Wieńce łączyć z innymi elementami konstrukcji (słupami, 
ścianami, stropami) poprzez odpowiednio zakotwione zbrojenie. Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie połączenie prętów wieńców w narożnikach i połączeniach ścian. Wieńce w 
poziomie ścian fundamentowych należy betonować łącznie słupami. W związku z tym w tych 
elementach należy wykonać przerwę roboczą w betonowaniu na poziomie wierzchu wieńca. 
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W wieńcu WD i W zakotwić śruby montażowe murłat dachowych w rozstawie co max. 120cm. 
Wieniec Ws – wieniec dachowy profilujący szczytową ścianę  poddasza ze spadkiem 20.  
 
•   Słupy. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalą podłużnie Ø12 A 
– III i poprzecznie Ø8, A-0 co 9 i 18cm.   Należy zapewnić połączenie słupów z murowanymi 
ścianami poprzez zastosowanie systemów łączących osadzonych w słupach podczas ich 
betonowania oraz prawidłowe kotwienie zbrojenia słupów w podciągach, wieńcach i stropach.  
 
•  Słupy dachowe. Zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalą 
podłużnie Ø12 i 10 A – III (min. po 6 prętów w slupie) i poprzecznie Ø8, A-0 co 10 i 20cm.   
Należy zapewnić połączenie słupów z murowanymi ścianami i wykonywanym stropem poprzez 
zastosowanie systemów łączących osadzonych w słupach podczas ich betonowania oraz 
prawidłowe kotwienie zbrojenia słupów w wieńcu stropu, wieńcu dachowym i stropie.  
 
• Ściany fundamentowe o grubości 25cm murowane z bloczków betonowych 
wibroprasowanych z betonu B20 na zaprawie cementowej Rz=5,0MPa. Wierzch ścian należy 
zwieńczyć wieńcem żelbetowym zbrojonym prętami podłużnymi Ø12 A-III i strzemionami Ø6 
A-0. W wieńcu należy zastosować strzemiona zamknięte. 
 
• Ściany parteru i poddasza murowane na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=5,0MPa 
z gr. 25cm wzmacniane słupami żelbetowymi.  
 
•  Fundamenty. Zaprojektowano ławy o szerokości 60cm i wysokości 30cm wylewane na 
budowie z betonu B20  zbrojone podłużnie i poprzecznie stalą A-III Ø12 i dodatkowo 
poprzecznie strzemionami ze stali A-III Ø6.. W miejscach przecięć, załamań, naroży ław oraz w 
miejscach styku ze ścianami oporowymi należy zastosować dodatkowe pręty zakotwione w 
sąsiednie elementy. Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Fundamenty 
posadowić na poduszce pisakowo – żwirowej o miąższości min.20cm zagęszczanej warstwami 
do stopnia zagęszczenia równego min. ID≥0.70. Wszystkie fundamenty posadowić na gruncie 
poprzez warstwę chudego betonu o grubości min 10cm.  
 
Warunki prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.  
Roboty ziemne prowadzić ze szczególną starannością, aby nie dopuścić do zniszczenia 
naturalnej struktury gruntu. Roboty winny być wykonywane w suchym wykopie a istniejącą 
wodę gruntową należy odprowadzić poza obręb wykopu. 
Fundamenty posadowić na gruntach nośnych poprzez 10cm warstwę  z chudego betonu. 
Wszelkie grunty zruszone, przemarznięte, lub rozmyte oraz występującą lokalnie glebę należy 
wybrać, a miejsce to wypełnić pospółką zagęszczoną mechanicznie do ID≥0,75. Zagęszczenie 
wykonywać warstwami o grubości max. 20cm do stopnia zagęszczenia równego min. ID≥0.70. 
 
 
Elementy ogólnobudowlane 
- izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych z rolowych materiałów bitumicznych lub 
zaprawy klejowej – wodoszczelnej (wg przyjętego systemu dociepleń),  
- pokrycie dachu blachodachówka na łatach 4 x 5 cm i kontr łatach 5 x 6 cm w rozstawie 
podanym przez producenta,   
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
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- rynny i rury spustowe z PCV wg dowolnego systemu o średnicach wg rysunków 
architektonicznych 
- stolarka drzwiowa i okienna drewniana lub PCV   
Elementy wykończenia wewnętrznego 
Stolarka drzwiowa i okienna wewnętrzna. 
Drzwi wewnętrzne zaprojektowano jako gładkie bez płycin. Drzwi laminowane laminatem w 
kolorze szarym lub białym.     
Dostarczana stolarka musi obejmować komplet ościeżnic, profili montażowych, akcesoriów i 
łączników niezbędnych do niezawodnego funkcjonowania elementów.   
Szklenie – Projektowane jest szklenie okien i przeszkleń potrójnymi zestawami ze szkła w 
przypadku przeszkleń - bezpieczne typu Float, bezbarwnego i przeźroczystego o 
współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K. 
W drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych, w miejscach bezpośredniego dostępu osób 
korzystających z budynku, gdzie może dojść do rozbicia tafli szklanych, przewiduje się szkło 
hartowane od wnętrza i od zewnątrz obiektu. Zestawy szklane przeszkleń i okien powinny 
charakteryzować się współczynnikiem przepuszczalności energii całkowitej nie większym niż 
0,75. W wewnętrznych drzwiach przeszklonych – szklenie pojedyncze, przeźroczyste, 
hartowane. Okna wyposażyć w napowietrzniki. 
 
 Wykończenie ścian wewnętrznych. 
Ściany pomieszczeń oraz komunikacji - tynk cementowo – wapienny, 
Na pozostałych ścianach pomieszczeń sanitarnych – płytka ceramiczna na wysokości 2,0 m lub 
zastosować powierzchnie łatwo zmywalne. 
  
Posadzki. 
Płytka gresowa  lub terakota 
 
Malowanie ścian i sufitów. 
Ściany i sufity należy pomalować farbami lateksowymi  na kolor jasny, pastelowy. Powłoka 
musi być trwała, zmywalna i łatwa w utrzymaniu czystości. Ściany w pomieszczeniach 
higieniczno – sanitarnych powyżej poziomu okładzin z płytek ceramicznych  malować tymi 
samymi farbami. Przed malowaniem usunąć istniejące powłoki malarskie, zagruntować i 
przygotować podłoże zgodnie z wymogami producenta farb. 
 
Dane technologiczne  
Elewacje 
Ściany zewnętrzne budynku są zaprojektowano jako murowane z  pustaka gazobetonowego 
lub porothermu gr 24 cm, które ocieplone są styropianem gr 15 cm i otynkowane. 
  
Zewnętrzne pokrycie elewacji stanowi tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), 
cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego naklejonej na styropian. Zaleca się 
wykorzystanie rozwiązania systemowego jednej z firm produkujących kompletny zestaw 
materiałów do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy tynkarskie, farby). Kolory 
ustalić z inwestorem. 
  
Ślusarka zewnętrzna: 
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–  okienna PCV z napowietrzeniem wg zestawienia, kolor ustalić z inwestorem; standardowy 
zestaw okuć, 
-  drzwiowa - PCV wg zestawienia, izolowane cieplnie o współczynniku przenikania ciepła 2,0 
W/m2K; standardowy zestaw okuć,  
 
Obróbki blacharskie – Obróbki blacharskie muszą być wykonane w miejscach styku elementów 
ścian (okna, drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoły, narożniki, zmiany materiału) ze ścianami 
otynkowanymi. Przewiduje się stosowanie indywidualnych obróbek i ofasowań blacharskich z 
blachy aluminiowej (lub stalowej ocynkowanej). Obróbki te łączą się z systemami elewacyjnym 
i dachowym i powinny być wykonane w kolorze powierzchni, w której występują. 
 
Dach – dwuspadowy, przekryty blacho dachówką - następujące warstwy zgodnie z rysunkiem 
przekrójów 
  
Izolacje przeciwwilgociowe. 
pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE; 
pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian i stóp fundamentowych abizol R + P, 
pozioma izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych 2 x papa asfaltowa. 
  
Parapety 
Zewnętrzne: 
- obróbka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze popielatym. 
Wewnętrzne: 
- łazienki, toalety, – PCV, 
- pozostałe pomieszczenia – parapety aluminiowe malowane na kolor popielaty lub PVC. 
 Schody 
Zewnętrzne - schody żelbetowe z wykończeniem z terakoty mrozoodpornej na kleju. 
Wykończenie antypoślizgowe R11, przeznaczone na stopnie schodowe. Od spodu płyta 
żelbetowa wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. 
  
Balustrady 
Balustradę  na klatce schodowej należy wykonać z elementów drewnianych, góra balustrady 
na wysokości 1,1m. Elementy drewniane  impregnowanego ciśnieniowo, co najmniej 
dwustronnie heblowane, bez uszkodzeń i śladów korozji biologicznej. Elementy drewniane 
narażone na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych zabezpieczyć dodatkowo 
farbami wymalowań zewnętrznych.  
 
Wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki betonowej na podbudowie ze żwiru o dużej 
frakcji także zagęszczonego. 
 
Podstawowe parametry i charakterystyka projektowanej konstrukcji pomostu nr 1 i nr 2 
 
- elementy konstrukcyjne pomostu – pomost o konstrukcji nośnej stalowej wspomaganej 
elementami drewnianymi. Główny element konstrukcyjny stanowią ramy stalowe  – ramy 
stalowej wykonane z rur stalowych 159.1x7.1 b/s zespolonych w ramy za pomocą dwóch 
ceowników C140 skręcanych dociskowo  śrubami M16. Ramy w rozstawie co max. 200cm i 
350cm połączone ze sobą za pomocą  legarów drewnianych C24 (modrzewiowych 
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impregnowanych ciśnieniowo) o przekroju 12x12. Legary układane co max. max.60cm. Do 
legarów mocowane poszycie pomostu. Wszystkie płaszczyzny elementów drewnianych 
strugane na gładko, elementy po przycięciu impregnować ciśnieniowo. Legary montować za 
pomocą śrub stalowych M12. Wszystkie stalowe elementy okuć stalowych i połączeń 
cynkowane. Posadowienie: rury wbijane w dno jeziora.  Wszystkie elementy zabezpieczyć 
przed korozją.  antykorozyjnymi    
- poszycie pomostu - z tarcicy iglastej – modrzew klasy C24, deskowanie 40x140mm, kl.1 
strugane jednostronnie. Wszystkie płaszczyzny elementów drewnianych strugane na gładko. 
Powierzchnia wierzchnia desek ryflowana. Elementy po przycięciu impregnować ciśnieniowo. 
Dekowanie montować za pomocą gwoździ spiralnych do legarów pomostu. Wszystkie stalowe 
elementy okuć stalowych i połączeń cynkowane. Pomiędzy poszczególnymi deskami 
pozostawić przerwę 0,3 cm w celu wentylacji pomostu 
- poręcze pomostu - z tarcicy z elementów drewnianych struganych jednostronnie, drewno 
modrzew, C24 kl.1. Wszystkie płaszczyzny elementów drewnianych strugane na gładko. 
Elementy po przycięciu impregnować ciśnieniowo. Wszystkie stalowe elementy okuć 
stalowych i połączeń cynkowane. Wysokość balustrady 110x30mm. 
- wypełnienie balustrady - elementy mieszane stalowo- drewniane, słupki pionowe Ø 60,3 mm 
gr 3 mm, pomiędzy słupkami zaprojektowano krzyżulec drewniany (modrzew C24 kl.1) o 
przekroju  30x140 mm, strugany jednostronnie, drewno modrzew. Wszystkie płaszczyzny 
elementów drewnianych strugane na gładko. Elementy po przycięciu impregnować 
ciśnieniowo. Wszystkie stalowe elementy okuć stalowych i połączeń cynkowane.  
 
Fundamenty. Zaprojektowano blok fundamentowy pomostu  ławy o wymiarach 30x282cm 
oraz wysokości 140cm wylewany na budowie z betonu B25 W8 zbrojony podłużnie i 
poprzecznie stalą A-III Ø12 i Ø 10. W fundamencie zamocować kotwy mocujące ceownik C2. 
Otulina dolnego zbrojenia we fundamentach 5cm. Wszystkie fundamenty posadowić na 
gruncie poprzez warstwę chudego betonu o grubości min 10cm 
 
Warunki prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych – dotyczy bloku fundamentowego 
 
Roboty ziemne prowadzić ze szczególną starannością, aby nie dopuścić do zniszczenia 
naturalnej struktury gruntu. Roboty winne być wykonywane w suchym wykopie a istniejącą 
wodę gruntową należy odprowadzić poza obręb wykopu. 
 
Fundamenty posadowić na gruntach nośnych poprzez 10cm warstwę  z chudego betonu. 
 
Wszelkie grunty zruszone, przemarznięte, lub rozmyte oraz występującą lokalnie glebę należy 
wybrać, a miejsce to wypełnić pospółką zagęszczoną mechanicznie do ID ≥ 0,75. 
 
Zabezpieczenie elementów 
 
Elementy drewniane konstrukcyjne z drewna impregnowanego ciśnieniowo, co najmniej 
dwustronnie heblowane, bez uszkodzeń i śladów korozji biologicznej – z uwzględnieniem 
opisu jak wyżej.  
 
Elementy drewniane narażone na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych 
zabezpieczyć dodatkowo farbami wymalowań zewnętrznych.  
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Podstawowe parametry i charakterystyka slipu 
Część naziemna, dojazdowa  slipu to utwardzenie – kostka betonowa układana na ze spadkiem 
w kierunku zbiornika wodnego –  
Część podwodna i naziemna slipu to prefabrykowane płyty żelbetowe –  układane na ze 
spadkiem ~11% w kierunku zbiornika wodnego. Przewiduje się ułożenie 8 płyt 
prefabrykowanych o wymiarach 4,00m x 1.25 i grubości 15cm  z betonu B30w8. Ostatnia z płyt 
zakończona ostrogę o szerokości 20cm i wysokości 10cm. Płyty zbrojone siatkami ze stali A-III, 
Ø12, oczko 15cm. 
Palisada boczna wykonana z pali drewnianych Ø160. Zastosować drewno modrzewiowe 
impregnowane ciśnieniowo. Długość pali do 1,5m  
Pale zaporowe – pale drewniane Ø250. Zastosować drewno modrzewiowe impregnowane 
ciśnieniowo. Długość pali do 2,5m. szt. 5  
 
Wiaty rekreacyjne 
Projektuje się: 
wiatę rekreacyjną nr 1 szt.1 o wymiarach 3,34x8,14 m 
wiaty rekreacyjne 2i3 szt 2 o wymiarach każdej 3,38x4,14m 
 
Fundamenty: stopy wylewane na mokro na placu budowy z betonu B20.  
Stopy fundamentowe: zbroić siatką Ø12 (RB500W). Podczas wykonywania stóp należy 
umieścić pręty zbrojeniowe do połączenia ze zbrojeniem słupów fundamentowych, dla 
zachowania ciągłości zbrojenia. Wysokość stóp h=35 cm 
Slupy fundamentowe: żelbetowe, wylewane na mokro z betonu B20 do poziomu -0,10, 
zbrojenie podłużne 4Ø12 (RB500W) i poprzecznie Ø6 (St3SX-b). 
Przed zamontowaniem słupów należy w nich obsadzić na głębokości ~50 cm płaskowniki 
stalowe z przespawanymi prętami 
Fundamenty należy wykonać na warstwie chudego betonu o gr 10 cm 
Dach: z drewna sosnowego kl. C30, krokwie 6x18, jętki 6x18, płatwie 14x20, słupy 14x14, 
miecze 12x12. Elementy drewniane kontrakcji należy zabezpieczyć przed szkodnikami i korozją 
biologiczną odpowiednimi środkami antykorozyjnymi posiadającymi atesty. 
Pokrycie dachu: blacho dachówka na pełnym deskowaniu. Obróbki blacharskie z blachy 
ocynkowanej lub aluminiowej 
Sztywność przestrzenna wiaty: zapewnia się poprzez wykonanie mieczy w kierunku 
poprzecznym i podróżnym, wykonanie krzyżujących się ściągów stalowych, usztywniających 
dwa pola wiaty, staranne wykonanie poszczególnych elementów wiaty z wykorzystaniem 
łączników stalowych, gwoździ oraz śrub Ø12 i 16, dokładne wykonanie połączeń 
konstrukcyjnych zgodnie z technologią szkieletu drewnianego, pełne obicie dachu. 
 
Utwardzenie terenu (ciągu pieszo jezdnego i miejsc postojowych) 
 
Wybrano konstrukcję półsztywną, przeznaczoną pod podjazdy przedstawia się następująco: 
- 8 cm –  warstwa ścieralna z kostki betonowej ażurowej 
- 3 cm –   podsypka cementowo – piaskowa 
- 10cm –  suchy beton  
- 30 cm – gruz betonowy  / podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie.  
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- pospółka zagęszczona rodzima 
Drogę ograniczyć od terenów wyłączonych z ruchu kołowego krawężnikiem betonowym 
drogowym o wymiarach 15 x 30 cm wystającym ponad nawierzchnię  od 6 do 12 cm. 
Krawężniki ułożyć  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej z 
oporem z betonu B15.  
  
Warunki prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych. Roboty ziemne prowadzić ze 
szczególną starannością, aby nie dopuścić do zniszczenia naturalnej struktury gruntu.  
Grunty nienośne usunąć wypełnić  - uzupełnienie zagęścić do ID≥ 0,75. Na wypełnieniu 
uformować poduszkę piaskowo - żwirową miąższości 180cm zagęszczaną warstwami o 
grubości max. 20cm do ID≥ 0,75.  
Jeżeli w poziomie posadowienia zlegałyby np gliny miękkoplastyczne to należy dokonać 
wymiany gruntu usuwając upłynnioną glinę na głębokość  niż 0,50m poniżej fundamentów, a 
ubytki uzupełniając podsypką żwirową z zagęszczeniem takim, aby stopień zagęszczenia 
ID>0,50. 
  
Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności na wózkach inwalidzkich  - w stosunku do obiektu 
użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
Budynek został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie parteru projektuje się 
cześć sanitarną dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Komunikacja do pomieszczeń wykonana zostanie bezprogowo.  
 
Dane technologiczne -  w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego 
– podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenie związanego 
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi 
Zgodnie z pkt. 3.2.1 
 
Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne - w stosunku do obiektu budowlanego 
liniowego   
- nie dotyczy 
Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 
instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także 
sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty 
pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych; 
instalacje sanitarne: instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i c.o.  
instalacje elektryczne: instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych, instalacja teletechniczna  
wentylacja – grawitacyjna. 
 
1.7.       Informacje o terenie budowy 
 
Wykonane roboty nie mogą negatywnie wpłynąć na otoczenie oraz pogorszyć stanu 
istniejącego terenu przyległego. 
 



 

 12

1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  
 
1.8.2. Zgodność Robót z ST. 
 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bezpośrednio 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.8.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 
wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
 
1.8.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
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Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 
także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.8.6. Organizacja planu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.9. Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Somonino, ul. 
Ceynowy 21, 83-314 Somonino. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
       
1. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 
1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 



 

 15

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 
ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi); 
 

 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       i 

harmonogramów Robót, 
 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                w 

Dokumentacji Projektowej, 
 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania Robót, 
 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 

 
 
Rejestr  Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
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- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 
na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany 
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla 
danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i 
kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      i 
odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody 
obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw 
łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie 
od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i 
powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 
otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 



 

 23

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją kosztorysową  

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z inwestorem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót. 

 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2.  Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ . 

 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 

• koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 
jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 
2000 Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) 


