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SUE.271.7.2020
L.dz. 05/2020

Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.7.2020. Nazwa zadania:
Budowe Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowosci Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2018.1986 j.t. z poZn.

zm.), w zwiazku ze skierowaniem do zamawiajacego zapytania dotyczacego tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, przedstawiamy nastepujace wyjasnienia:

Pytania:

1.

2. Prosze o padanie wymiaraw oczepu, ktory wg rysunku 05A nalezy wykonaé na catej dtugosci murow

-~ oporowych,

3. Prosze o informacje czy w zakres zadania wchodzi montaz klatki do rzutu mtotem? SIWZ nie podaje
tej pozycji do uwzglednienia z zestawienia sprzetu lekkoatletycznego, natomiast opis do PZLA w
pkt 8. uwzglednia.

4. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy posiada uzgodnienie dokumentacji projektowej z PZLA?

5. Prosimy o informacje, czy w zakresie zamowienia Wykonawca ma uzyskac certyfikat PZLA kat.V B
dla obiektu?

6. W SIWZ zawarli Panstwo uwage, ze "roboty wykonywac w taki sposab, aby umozliwi¢ bezpieczne
korzystanie przez przez lokalny klub pitki noznej z ptyty boiska w sezonie 2020/2021.."

W jaki sposab nalezy to zorganizowac, biorac pod uwage iz bedzie to czynny plac budowy, dla ktorej
bedzie wymagane pozwolenie na uzytkowanie?
Odpowiedzi:

1. Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm. Jednak przed
wprowadzeniem materiatu na plac budowy konieczna bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

2. Oczep betonowy jest elementem systemu zelbetowych $cian prefabrykowanych, projekt
warsztatowy wykonania $cian oporowych lezy po stronie wykonawcy.

3. Patrz odpowiedz na pytanie nr 2 w ramach wyjasnien nr l.dz. 4/2020 z dnia 09.04.2020 r.

4. Tak, dokumentacja projektowa posiada aktualne uzgodnienie PZLA.

5. Zamawiajacy w rozdziale IIl SIWZ pkt. 1 oraz w ogtoszeniu o zaméwieniu sekcja Il.4 wskazat:
przeprowadzenie procedury i uzyskanie dla obiektu na rzecz Zamawiajqcego Certyfikatu PZL¥trona |1
kategorii VB.
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Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie do podbudowy biezni kruszywa frakeji 0-31,5mm zamiast
zaprojektowanego 4-31,5mm. Kruszywo o frakeji 4-31,5mm jest trudno dostgpne na lokalnym
rynku.

www.sierakowice.pl



GMINA

ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

6. Boisko pitkarskie nie jest przedmiotem zamoéwienia, z wytaczeniem jego fragmentow,
podlegajacych przebudowie w zwiazku z przesunietg lokalizacjg biezni. W zwiazku z czym ptyta
boiska, w ogromnej wiekszosci nie bedzie placem budowy, a jedynie bedzie sig z nim stykac.
Oczekiwaniem Zamawiajacego jest takie zaplanowanie prac (odpowiednio szybko nalezy wykonac
prace dot. przebudowy fragmentéw boiska) oraz takie zorganizowanie placu budowy (nalezy
umozliwi¢ wejscie, dostep do boiska oraz ew. przygotowanie odpowiedniego wygrodzenia), aby
mozliwe byto korzystnie z boiska w okreslonym czasie (runda jesienna).
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