



Sierakowice, 27-07-2022r.

Dotyczy:

„Dostawę urządzeń IT wraz z oprogramowaniem oraz usługą ubezpieczenia sprzętu na potrzeby Gminy Sierakowice w związku z realizacją dwóch projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska”

Numer postępowania:

SUE.271.28.2022

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Dostawę urządzeń IT wraz z oprogramowaniem oraz usługą ubezpieczenia sprzętu na potrzeby Gminy Sierakowice w związku z realizacją dwóch projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska			
Część 1 zamówienia pn. „Dostawa urządzeń IT wraz z oprogramowaniem oraz usługą ubezpieczenia sprzętu w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość
1	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk NIP: PL 5212981844	Cena oferty brutto	775 381,10 zł
		Termin realizacji dostawy	2 miesiące

Część 2 zamówienia pn. „Dostawa systemu do wideokonferencji w związku z realizacją projektu grantowego Cyfrowa Gmina”			
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość
1	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk NIP: PL 5212981844	Cena oferty brutto	62 545,50 zł
		Termin realizacji dostawy	30 dni



Część 3 zamówienia pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz usługą ubezpieczenia sprzętu w związku z realizacją programu grantowego Granty PGR”

Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Nazwa kryterium	Wartość
1	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 190, 80-266 Gdańsk NIP: PL 5212981844	Cena oferty brutto	664 799,01 zł
		Termin realizacji dostawy	2 miesiące

/-/ Tadeusz Kobiela /-/