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1.Wstep
1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji, w tym: decyzjg o pozwoleniu na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek nieja-
snosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robdt, ktore zostang zrealizo-
wane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach
przy ul. Kubusia Puchatka

1.3. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:

— montaz kabli i przewoddw;

— instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych;

— montaz elementow i uruchomienie systemu sygnalizacji wtamania;

— montaz elementow i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego;

— montaz elementéw i uruchomienie instalacji RTV;

— montaz elementdw i uruchomienie systemu okablowania strukturalnego;
— montaz elementdw i uruchomienie systemu przyzwowego;

— montaz elementdw i uruchomienie systemu audio.

1.5. Roboty towarzyszace

Do robdt towarzyszacych zalicza sie:

— pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw;

— dziatania ochronne zgodne z BHP;

— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi;

— przewdz materiatéw do ich wykorzystania;

— usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci
wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robdt specjalnych zalicza sie :

— nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

— dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

— specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez zlecenio
dawce;

— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.




Projekt wykonawczy - Instalacja Teletechniczna
Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz sposdb ich prowadzenia zgodny
Z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2.Materiaty
2.1. Ogolne wymagania

Przy budowie instalacji teletechnicznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki doku-
ment. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie nadzoru inwestorskiego.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak szafy dystrybucyjne, systemy SSP i alarmowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z da-
nymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozdr techniczny robdét.

2.3 Skfadowanie materiatow

Skfadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapo-
biegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjal-
nych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

— przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyfg
ochronng zielono z6tta, na napiecie znamionowe 450/750 V, do ukfadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgot

nych, wg PN-87/E-90056.

— telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji systemu sygnalizacji pozaru —zyty: miekkie druty mie
dziane o $rednicy min. 0,8 mm, izolacja polwinitowa, barwa izolacji zyt w parach zgodna z PN-92/T-
90321, osrodek ekranowany tasmg aluminiowg z miedziang zytg uziemiajgcg o Srednicy min. 0,4 mm.

Powtoka kabla w kolorze czerwonym RAL3000,uniepalniona.

— przewody telekomunikacyjne, domofonowe, do systemdw alarmowych —zbudowane z szesciu zyt mie
dzianych $rednicy 0,5 mm, w powtoce PVC nierozprzestrzeniajgcej ptomienia

— przewody S/FTP kategorii 6 — do instalacji monitoringu wideo, ekranowany pancerz oraz dodatkowo
ekranowane pary zyt.
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Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej tem-
peratury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazenio-
wej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywac w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.5. System sygnalizacji pozaru

Wszystkie elementy systemu SSP muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Centrala systemu SSP o min.
2 liniach dozorowych po 128 adresy. Zgodno$¢ z normg PN-EN 54-2:2002/A1:2007 potwierdzona przez
CNBOP. Mozliwos¢ zdefiniowania min. 128 stref dozorowych, prezentacja przypisanych im komunikatow
na wyswietlaczu. Pamie¢ min. 2000 zdarzen. Centrala wykonana w postaci szafki mocowanej na $cianie.
Zrédto zasilania rezerwowego centrali dobrane do podtrzymania pracy systemu przez min. 72 godzin od
zaniku zasilania podstawowego (sieciowego).Elementy systemu adresowalne, dobrane do warunkéw Sro-
dowiskowych w ktérych zostang zamontowane. Czujki dymu optyczne, za wyjatkiem pomieszczen ku-
chennych w ktdrych nalezy zastosowac¢ czujki ciepta.

2.6. System sygnalizacji wtamania

Centrala systemu powinna zapewnia¢ zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia3 (Grade
3), mozliwos¢ rozbudowy systemu do min. 128 wejs¢. Mozliwos¢ podziatu systemu na min.32 strefy oraz 8
partycji. Komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowa-
nia. Zrodto zasilania rezerwowego centrali dobrane do podtrzymania pracy systemu przez min. 36 godzin
od zaniku zasilania podstawowego (sieciowego). Elementy systemu dobrane do warunkéw $rodowisko-
wych w ktérych zostang zamontowane. Manipulatory z wyswietlaczem LCD, czujki ruchu PIR lub dualne
PIR+MW.

2.7. System monitoringu wizyjnego

W skiad systemu powinny wchodzi¢ nastepujgce urzadzenia:

) Rejestrator min. 16-kanatowy,, z rejestracjg obrazu z kamer IP. Pojemnos$¢ dyskowa min. 8 TB.

0 Przetacznik FastEthernet, 16-portowy z wbudowanym zasilaczem PoE (Power-over-Ethernet).

J Kamera koputowa wenetrzna: Kamera koputowa wew. 2Mpx, Obiektyw 2,8 -13mm, PoE.

o Kamera bullet ,2 Mpx Obiektw 2,7-13,5mm, PoE, IP67.

) Kamera IP szybkoobrotowa 3 MPX, 30 krotny zoom optyczny

) Oprogramowanie sterujgce, pozwalajace na konfiguracje systemu i jednoczesny podglad biezacy z

min. 4 kamer na monitorze.
2.8. System przyzywowy

W sktad systemu beda wchodzi¢ nastepujace elementy:

- centrala w pomieszczeniu ochrony,

- elementy umieszczone w toaletach niepetnosprawnych: przycisk kasujacy, lampka sygnalizacyjna, przy
cisk pociggowy

2.9 System okablowania strukturalnego

System bedzie sktadat sie z gtdwnego punktu dystrybucyjnego BD i czterech posrednich punktow dystry-
bucyjnych PPD. Technologia systemu bedzie oparta na 6 kategorii okablowania. Potgczenia pomiedzy sza-

5




Projekt wykonawczy - Instalacja Teletechniczna
Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach

fami bedzie zrealizowane za pomocg technologii swiattowodowej. Natomiast okablowanie poziome do
gniazd koncowych bedzie wykonane przewodami U/UTP LSHF kat.6. Okablowanie poziome bedzie zakon-
czone w kasetach podtogowych i gniazdach podtynkowych.

2.10 System audio sali widowiskowej

System audio jest przewidziany dla sali widowiskowej. Nagtosnienie sali sktadac sie bedzie z podwiesza-
nego zestawu stereofonicznego z gtosnikami niskotonowymi, aktywnych zestawdw monitorowych, zesta-
wu mikrofondw perkusyjnych, cyfrowej konsolety oraz instalacji analogowej w obrebie sceny i cyfrowej w
obrebie sali.

Nagtosnienie powinno spetnia¢ nastepujgce funkcjonalnosci:

- zestaw mikrofondéw bezprzewodowych,

- zestaw mikrofonéw kablowych,

- mozliwos$¢ podtaczenia konsolety w obszarze widowni, w rezyserii i na scenie,

- cyfrowg obrdbke sygnatu za stage boxem, cyfrowy przesyt sygnatu,

- mikrofonowe i instrumentalne gniazda analogowe,

- stereofoniczny zestaw nagtos$nieniowy,

- zestaw aktywnych gtosnikéw podigczanych na scenie.

2.11. Instalacja RTV

Instalacja RTV bedzie sktadac sie z zestawu antenowego zamontowanego na dach. Zestaw bedzie sktadat
sie z anteny satelitarnej, anteny UHF, VHF i FM. Ponadto zostang zainstalowane gniazda koncowe RTV.
Pomiedzy anteng i gniazdami koncowymi bedg zamontowane rozgatezniki, wzmacniacze, zasilacze i multi-
switch, ktore beda umieszczone w dedykowanej szafie. Szafa zostanie zamontowana w pomieszczeniu
technicznym.

3.Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czyn-
no$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzy-
wany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym kontrak-
tem.

Montaz dokonac¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdt.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji teletechnicznych wewnetrznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

) sprzet kontrolno-pomiarowy do pomiaréw ochronnych

o elektronarzedzia i inny drobny sprzet montazowy.
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4.Transport
4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos$¢ wykonywanych robodt. Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowacé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Me-
nadzera Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji teletechnicznych wewnetrznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

J samochodu dostawczego 0,9 t.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5.Wykonanie robét
5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Przed montazem wykonac¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi in-
stalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowa-
dzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb
trwaly, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycz-
nych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementéw.

5.2. Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy
przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny
i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszo-
ne projektowane warunki chtodzenia. Przewody uktada¢ w sposob podany w dokumentacji projektowej.
Przewody i kable nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi Scian i stro-
pow, unikajac ostrych zagiec¢ przewodow. Przewody instalacji teletechnicznych wskazane jest prowadzi¢ w
odstepie min. 200 mm od instalacji elektroenergetycznych. Unikac skrzyzowan obu typéw instalacji. W in-
stalacji monitoringu wizyjnego potaczenia kamera IP — przetgcznik muszg by¢ wykonane jednolitym odcin-
kiem kabla S/FTP. Niedopuszczalne jest faczenie odcinkdw kabla S/FTP.

5.3. Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych (CPV 45312100-8)

Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE
zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji SSP winien posiada¢ wtasciwe doswiadczenie oraz upraw-
nienia do realizacji tego typu robot gwarantujgc wysokg jakos$¢ oraz terminowo$¢ wykonania.
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5.4. Instalowanie alarméw wtamaniowych (CPV 45312200-9)

Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE
zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien posiada¢ wiasciwe doswiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujgc wysoka jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

5.5. Instalacja monitoringu wizyjnego (CPV 35120000-1)

Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE
zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien posiada¢ wiasciwe doswiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujgc wysokg jako$¢ oraz terminowos¢ wykonania.

5.6. Instalacja przyzywowa (CPV 45317000-2)

Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE
zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien posiada¢ wtasciwe do$wiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujgc wysokg jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

5.7. Instalacja okablowania strukturalnego (CPV 45314320-0)

Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE
zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien posiada¢ wiasciwe doswiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujgc wysoka jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonania.

5.8. Instalacja audio sali widowiskowej (CPV 45317000-2)

Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE
zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien posiada¢ wiasciwe doswiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujgc wysokg jako$¢ oraz terminowos¢ wykonania.

5.9. Instalacja RTV (CPV 45312300-1)

Instalacje wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, zatwierdzong przez Inwestora oraz DTR i DTE
zastosowanych urzadzen. Wykonawca instalacji alarmowej winien posiada¢ wtasciwe do$wiadczenie oraz
uprawnienia do realizacji tego typu robot gwarantujgc wysoka jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonania.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniej-
szej ST i zaakceptowang przez Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robdt przy budowie instalacji teletechnicznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wyko-
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nania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Menadzera Projektu zgod-
nosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST i PZ). Materiaty po-
siadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wyko-
nawca powinien powiadomic¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pi-
semnie Przedstawiciela Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac do-
piero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela —zatozonej jakosci.

6.2. System sygnalizacji pozaru

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowac:

— badanie ciggtosci oprzewodowania systemu,

— sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montazu urzgdzen (zgodnie z projektem, dokumentacjg DTR,
uzgodnieniami poczynionymi podczas realizacji zadania)

— test dziatania urzadzen systemu SSP, potwierdzony odpowiednim protokotem,

— weryfikacje przypisania urzadzen do poszczegdinych stref dozorowych,

— weryfikacje koncowej konfiguracji wraz z prawami dostepu dla personelu.

6.3. System sygnalizacji wiamania

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowac:

— sprawdzenie poprawnosci prowadzenia tras kablowych i przewodéw,

— sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen,

— sprawdzenie skutecznosci dziatania czujek,

— sprawdzenie dziatania manipulatoréw,

— sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw,

— weryfikacje przypisania urzadzen i uzytkownikéw do poszczegoélnych stref,
— weryfikacje koncowej konfiguracji wraz z prawami dostepu dla personelu.

6.4. System monitoringu wizyjnego

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowac:

— sprawdzenie poprawnosci prowadzenia tras kablowych i przewodow,
— sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen,

— sprawdzenie jakosci obrazu ze wszystkich kamer,

— konfiguracje oprogramowania oraz praw dostepu do nagran,

— sprawdzenie jakosci nagrywania.

6.5. Instalacja przyzywowa

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowac:

- badanie ciggtosci oprzewodowania systemu,

- sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przyciskow pociggowych, kasujgcych, lampek sygnalizacyjnych,
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6.6. Instalacja okablowania strukturalnego

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowac:

- badanie ciggtosci oprzewodowania systemu,

- sprawdzenie poprawnosci montazu szaf dystrybucyjnych BD i PPD,

- sprawdzenie poprawnosci spawania $wiattowodow,

- sprawdzenie poprawnosci zarabiania gniazd korfcowych R345,

- sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen,

- pomiary torow $wiattowodowych,

- pomiary linii okablowania strukturalnego miernikami z aktualng kalibracja.

6.7. Instalacja audio sali widowiskowej

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci okablowania systemu,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu urzadzen,

- weryfikacja poprawnosci rozgtaszania dzwiekow przez gtosniki,

- weryfikacja poprawnosci dziatania mikrofondw bezprzewodowych i przewodowych,
- weryfikacja poprawnosci funkcjonowania projektoréw multimedialnych.

6.7. Instalacja RTV

Kontrola jakosci wykonania systemu powinna obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci okablowania systemu,

- sprawdzenie poprawnosci montazu szafy RTV,

- sprawdzenie poprawnosci montazu anteny satelitarnej UHF, VHF, FM,
- sprawdzenie poziomu sygnatu w gniazdach koncowych RTV.

7.0bmiar robdt

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu cze-
Sciowych lub koncowych obmiardw robdt, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych (roboty,
ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Jednostka obmiarowa jest:

- dla aparatury i urzadzen - 1 szt. (1 kpl.),

- dla kabli i przewodow - 1 m,

- dla rur instalacyjnych i korytek kablowych - 1 m,

- dla badan i pomiaréw - 1 pomiar (1 badanie).

8.0dbidr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzo-
ru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

10




Projekt wykonawczy - Instalacja Teletechniczna
Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
. okablowanie instalacji teletechnicznych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

) dziennik budowy,

. projektowg dokumentacje powykonawcza,

. protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowa-
nia,

) protokoty z dokonanych pomiaréw,

. protokoty odbioru robét zanikajgcych,

) protokoty przeszkolenia odpowiedzialnego personelu w zakresie obstugi i uzytkowania instalacji te-
letechnicznych

J certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

. dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmia-
rem robdt, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i
badan.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuije:

— dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

— wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen;
— wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wykucie bruzd i wnek;

— wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich;

— montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdt;

— uporzadkowanie placu budowy po robotach;

— wykonanie badan i préb montazowych.

10. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA
10.1 Wymagania ogdlne

Na podstawie tych uzgodnien powinny by¢ przygotowane projekty/wymagania techniczne zawierajgce:

a) szczegOty dotyczace proponowanej instalacji systemu alarmowego,

b) plany pomieszczen wymaganych dla urzadzen i elementéw,

C) rowki, kanaty kablowe, rurki kablowe, kanaty itp. wymagane do oprze-wodowania przy uwzgled-
nieniu potrzeb segregacji przewodow,

d) warunki doprowadzania sieci zasilajgce;j.
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10.2 Zakres dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza instalacji teletechnicznych wymienionych w przedmiocie zamoéwienia po-
winna by¢ wykonana w postaci papierowej i elektronicznej i skfadac sie z:

opisu zastosowanego rozwigzania organizacyjnego i technologicznego,

opisu stref ochrony alarmowej, kontroli dostepu, nadzoru wizyjnego,

specyfikacji urzadzen i zastosowanych materiatow,

schematow organizacyjno-funkcjonalnych systemoéw (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w
standardzie AutoCAD),

planéw rozmieszczenia urzadzen wraz z przebiegiem instalacji przewodowej i zasilania elektrycz-
nego urzadzen (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w standardzie AutoCAD),

dotaczonych w postaci elektronicznej zapiséw oprogramowania konfiguracji zainstalowanych sys-
temow, aktualnych na dzien odbioru,

raportu z pomiaréw instalacji potwierdzajacych prawidtowe jej wykonanie,

protokotow powykonawczych zgodnie z etapami odbioru.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci wykonania systeméw elektronicz-
nego zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z normami i przepisami oraz wymaganiami
branzowymi.
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